

**RESUMO DO ORÇAMENTO**

OBRA:	Alimentação elétrica em baixa tensão para o prédio Java, a partir da cabine primária do prédio Barentz	DATA: 07/07/2020	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
LOCAL:	São Bernardo do Campo - SP	BDI: 24,54%	CPOS	Nº 178	03/2020
CLIENTE:	Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo	L.S. Hora: 86,73%	SINAPI	05/2020 COM DESONERAÇÃO	05/2020
		L.S. Mês: 49,01%	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

Atualização dos Preços: Terra Sol Engenharia

1	SERVIÇOS INICIAIS		R\$	6.704,27	1,59%
1.1	CANTEIRO DE OBRA		R\$	6.704,27	1,59%
2	INTERVENÇÕES CIVIS		R\$	20.413,65	4,84%
2.1	CAMINHAMENTO EXTERNO		R\$	17.134,04	4,06%
2.2	CAIXAS DE PASSAGEM EXTERNA		R\$	3.216,01	0,76%
2.3	QUEBRAS E RECOMPOSIÇÕES CIVIS INTERNAS		R\$	63,60	0,02%
3	QUADROS ELÉTRICOS PARA ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO		R\$	81.838,28	19,41%
3.1	QUADRO ELÉTRICO QGBTEX01 (RETROFIT)		R\$	7.444,44	1,77%
3.2	QUADROS ELÉTRICOS A INSTALAR (COTAÇÃO)		R\$	74.393,84	17,64%
4	CABOS ALIMENTADORES E DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA		R\$	198.754,12	47,14%
4.1	CABOS E CONECTORES		R\$	198.754,12	47,14%
5	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA		R\$	28.481,49	6,75%
5.1	ELETROCALHA E LEITO		R\$	28.481,49	6,75%
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		R\$	2.525,75	0,60%
6.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA		R\$	219,29	0,05%
6.2	SINALIZAÇÃO		R\$	144,60	0,03%
6.3	AS BUILT - PRANCHA TÉCNICA ATUALIZADA CONFORME FINAL DA OBRA		R\$	2.161,86	0,51%
7	LAUDOS E MEDIÇÕES		R\$	5.406,67	1,28%
7.1	ANÁLISES E CERTIFICAÇÕES		R\$	5.406,67	1,28%
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)		R\$	77.529,38	18,39%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$	344.124,23	100,00%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$	77.529,38	
		VALOR BDI:	R\$	64.865,04	
		VALOR BDI DIFERENCIADO:	R\$	12.664,34	
		VALOR TOTAL:	R\$	421.653,62	