
FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
Valor Unit Mat + 

Equip (R$)

Valor Total Mat 

+ Equip (R$)

Valor Unit 

M.D.O. (R$)

Valor Total 

M.D.O. (R$)

 Valor Unitário 
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BDI (%)

 Valor Unit. + 

B.D.I. (R$)  
Valor Total (R$)

0 REFORMA DE COMPATIBILIZAÇÃO

1 1. SERVIÇOS PRELIMINARES

2 CPOS 02.08.020 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA m² 3,00  R$         443,73  R$      1.331,19  R$           62,71  R$         188,13  R$         506,44 22,47%  R$         620,26  R$              1.860,77 

3 SINAPI 93208
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
M2 10,00  R$         453,34  R$      4.533,40  R$         117,09  R$      1.170,90  570,43 22,47%  R$         698,63  R$              6.986,29 

4 SINAPI 93207

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

M2 4,00  R$         587,86  R$      2.351,44  R$         164,36  R$         657,44  752,22 22,47%  R$         921,27  R$              3.685,10 

5 SUBTOTAL  R$        12.532,16 
5 2. EXECUÇÃO

6 2.1 DEPÓSITO (SALA 11)

7 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 6,72  R$             1,95  R$           13,10  R$             5,54  R$           37,23  7,49 22,47%  R$             9,17  R$                   61,64 

8 SINAPI 97643
REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 80,00  R$             5,28  R$         422,40  R$           14,38  R$      1.150,40  19,66 22,47%  R$           24,08  R$              1.926,27 

9 SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 6,50  R$           13,02  R$           84,63  R$           33,76  R$         219,44  46,78 22,47%  R$           57,29  R$                 372,41 

10 SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 80,00  R$             0,32  R$           25,60  R$             1,07  R$           85,60  1,39 22,47%  R$             1,70  R$                 136,19 

11 SINAPI 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 7,00  R$             0,09  R$             0,63  R$             0,46  R$             3,22  0,55 22,47%  R$             0,67  R$                     4,72 

12 SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 16,00  R$             0,24  R$             3,84  R$             0,82  R$           13,12  1,06 22,47%  R$             1,30  R$                   20,77 

13 SINAPI 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 250,00  R$             0,10  R$           25,00  R$             0,45  R$         112,50  0,55 22,47%  R$             0,67  R$                 168,40 

14 SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
M2 80,00  R$           17,55  R$      1.404,00  R$           11,94  R$         955,20  29,49 22,47%  R$           36,12  R$              2.889,41 

15 CPOS 17.03.320 RODAPÉ EM CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM ALTURA 10 CM m 28,00  R$             1,04  R$           29,12  R$           15,95  R$         446,60  R$           16,99 22,47%  R$           20,81  R$                 582,63 

16 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 25,20  R$             1,35  R$           34,02  R$             1,56  R$           39,31  2,91 22,47%  R$             3,56  R$                   89,81 

17 SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

M2 25,20  R$           12,83  R$         323,32  R$           13,87  R$         349,52  26,70 22,47%  R$           32,70  R$                 824,05 

18 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 116,20  R$             6,24  R$         725,09  R$             7,28  R$         845,94  13,52 22,47%  R$           16,56  R$              1.924,10 

19 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 80,00  R$             9,21  R$         736,80  R$           15,65  R$      1.252,00  24,86 22,47%  R$           30,45  R$              2.435,76 

20 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 116,20  R$             8,39  R$         974,92  R$             4,35  R$         505,47  12,74 22,47%  R$           15,60  R$              1.813,09 

21 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 80,00  R$             8,85  R$         708,00  R$             5,67  R$         453,60  14,52 22,47%  R$           17,78  R$              1.422,66 

22 SINAPI 96358

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

M2 12,00  R$           67,44  R$         809,28  R$             9,70  R$         116,40  77,14 22,47%  R$           94,48  R$              1.133,72 

23 CPOS 41.31.072
LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 

4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 4140 A 4456 LM, POTÊNCIA DE 37 A 39 W
un 30,00  R$         289,11  R$      8.673,30  R$           13,41  R$         402,30  R$         302,52 22,47%  R$         370,51  R$            11.115,26 

24 SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00  R$           20,28  R$           40,56  R$           14,27  R$           28,54  34,55 22,47%  R$           42,31  R$                   84,63 

25 SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00  R$           22,12  R$           22,12  R$           14,84  R$           14,84  36,96 22,47%  R$           45,27  R$                   45,27 

26 SINAPI 74131/5

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 

COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00  R$         351,67  R$         351,67  R$           92,34  R$           92,34  444,01 22,47%  R$         543,80  R$                 543,80 

27 CPOS 37.17.090 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS un 1,00  R$         217,64  R$         217,64  R$             8,39  R$             8,39  R$         226,03 22,47%  R$         276,83  R$                 276,83 

28 CPOS 37.24.042

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE 

<= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - 

CLASSE 1

un 4,00  R$         600,96  R$      2.403,84  R$                 -    R$                 -    R$         600,96 22,47%  R$         736,02  R$              2.944,08 

29 SINAPI 74130/3
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 

A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 5,00  R$           44,54  R$         222,70  R$             2,70  R$           13,50  47,24 22,47%  R$           57,86  R$                 289,28 

30 SINAPI 74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 

10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 4,00  R$             8,79  R$           35,16  R$             2,25  R$             9,00  11,04 22,47%  R$           13,52  R$                   54,08 

31 SINAPI 74130/4
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 

A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 2,00  R$           58,74  R$         117,48  R$           12,30  R$           24,60  71,04 22,47%  R$           87,01  R$                 174,01 

32 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 600,00  R$             1,61  R$         966,00  R$             0,92  R$         552,00  2,53 22,47%  R$             3,10  R$              1.859,16 

33 SINAPI 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 125,00  R$             6,37  R$         796,25  R$             2,36  R$         295,00  8,73 22,47%  R$           10,69  R$              1.336,50 

34 CPOS 37.16.071
SISTEMA DE BARRAMENTO BLINDADO DE 100 A 2500 A, TRIFÁSICO, BARRA 

DE COBRE
Axm 1,00  R$         207,44  R$         207,44  R$             0,42  R$             0,42  R$         207,86 22,47%  R$         254,57  R$                 254,57 

35 SINAPI 93010
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 3,00  R$           15,05  R$           45,15  R$             4,72  R$           14,16  19,77 22,47%  R$           24,21  R$                   72,64 

36 SINAPI 93022
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00  R$           23,85  R$           23,85  R$           14,24  R$           14,24  38,09 22,47%  R$           46,65  R$                   46,65 

37 SINAPI 93015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00  R$           12,40  R$           12,40  R$             9,50  R$             9,50  21,90 22,47%  R$           26,82  R$                   26,82 

38 SINAPI 39180 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO UN    2,00  R$             3,89  R$             7,78  R$                 -    R$                 -    3,89 22,47%  R$             4,76  R$                     9,53 

39 SINAPI 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 80,00  R$             0,63  R$           50,40  R$             1,87  R$         149,60  2,50 22,47%  R$             3,06  R$                 244,95 

40 CPOS 32.07.040 JUNTA PLÁSTICA DE 3/4´ X 1/8´ m 70,50  R$             1,18  R$           83,19  R$             4,98  R$         351,09  R$             6,16 22,47%  R$             7,54  R$                 531,88 

41 CPOS 38.21.920
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM 

ACESSÓRIOS
m 54,00  R$           32,54  R$      1.757,16  R$           16,78  R$         906,12  R$           49,32 22,47%  R$           60,40  R$              3.261,83 

42 CPOS 38.23.020 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50MM un 27,00  R$             4,00  R$         108,00  R$             8,39  R$         226,53  R$           12,39 22,47%  R$           15,17  R$                 409,71 

43 CPOS 38.07.210
VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4´ 

(TIRANTE)
m 27,00  R$             2,53  R$           68,31  R$             4,72  R$         127,44  R$             7,25 22,47%  R$             8,88  R$                 239,74 

44 SINAPI 100735

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

M2 10,80  R$             3,19  R$           34,45  R$             5,63  R$           60,80  8,82 22,47%  R$           10,80  R$                 116,66 

45 CPOS 17.40.150 RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE m² 247,86  R$             5,84  R$      1.447,50  R$           14,03  R$      3.477,48  R$           19,87 22,47%  R$           24,34  R$              6.031,82 

46 SUBTOTAL  R$        45.775,33 
46 2.2 CORREDOR 01 (AMPLIAÇÃO DO DEPÓSITO)

47 SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 33,13  R$             2,73  R$           90,43  R$             7,41  R$         245,46  10,14 22,47%  R$           12,42  R$                 411,38 

48 SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 20,00  R$             0,52  R$           10,40  R$             1,59  R$           31,80  2,11 22,47%  R$             2,58  R$                   51,68 

49 SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 33,13  R$             0,32  R$           10,60  R$             1,07  R$           35,44  1,39 22,47%  R$             1,70  R$                   56,39 

50 SINAPI 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 33,13  R$             0,63  R$           20,87  R$             1,87  R$           61,94  2,50 22,47%  R$             3,06  R$                 101,42 

51 SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 2,00  R$             0,24  R$             0,48  R$             0,82  R$             1,64  1,06 22,47%  R$             1,30  R$                     2,60 

52 SINAPI 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 100,00  R$             0,10  R$           10,00  R$             0,45  R$           45,00  0,55 22,47%  R$             0,67  R$                   67,36 

53 SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
M2 34,38  R$           17,55  R$         603,28  R$           11,94  R$         410,44  29,49 22,47%  R$           36,12  R$              1.241,54 

54 CPOS 17.03.320 RODAPÉ EM CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM ALTURA 10 CM m 21,15  R$             1,04  R$           22,00  R$           15,95  R$         337,34  R$           16,99 22,47%  R$           20,81  R$                 440,10 

55 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 21,21  R$             1,35  R$           28,63  R$             1,56  R$           33,09  2,91 22,47%  R$             3,56  R$                   75,59 

56 SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

M2 21,21  R$           12,83  R$         272,12  R$           13,87  R$         294,18  26,70 22,47%  R$           32,70  R$                 693,58 

57 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 58,97  R$             6,24  R$         367,94  R$             7,28  R$         429,27  13,52 22,47%  R$           16,56  R$                 976,37 

58 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 33,13  R$             9,21  R$         305,08  R$           15,65  R$         518,41  24,86 22,47%  R$           30,45  R$              1.008,56 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

 RUA JAVA, 425 - JARDIM DO MAR - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

REFORMA DE COMPATIBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER

120 DIAS

TOMADOR:

LOCAL:

SERVIÇO:

PRAZO DE OBRA:



FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
Valor Unit Mat + 

Equip (R$)

Valor Total Mat 

+ Equip (R$)

Valor Unit 

M.D.O. (R$)

Valor Total 

M.D.O. (R$)

 Valor Unitário 
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 Valor Unit. + 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

 RUA JAVA, 425 - JARDIM DO MAR - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

REFORMA DE COMPATIBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER

120 DIAS

TOMADOR:

LOCAL:

SERVIÇO:

PRAZO DE OBRA:

59 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 112,21  R$             8,39  R$         941,44  R$             4,35  R$         488,11  12,74 22,47%  R$           15,60  R$              1.750,83 

60 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 33,13  R$             8,85  R$         293,16  R$             5,67  R$         187,82  14,52 22,47%  R$           17,78  R$                 589,07 

61 CPOS 41.31.072
LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 

4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 4140 A 4456 LM, POTÊNCIA DE 37 A 39 W
un 7,00  R$         289,11  R$      2.023,77  R$           13,41  R$           93,87  R$         302,52 22,47%  R$         370,51  R$              2.593,56 

62 SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00  R$           20,28  R$           20,28  R$           14,27  R$           14,27  34,55 22,47%  R$           42,31  R$                   42,31 

63 CPOS 32.07.040 JUNTA PLÁSTICA DE 3/4´ X 1/8´ m 15,90  R$             1,18  R$           18,76  R$             4,98  R$           79,18  R$             6,16 22,47%  R$             7,54  R$                 119,96 

64 CPOS 38.21.920
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM 

ACESSÓRIOS
m 12,00  R$           32,54  R$         390,48  R$           16,78  R$         201,36  R$           49,32 22,47%  R$           60,40  R$                 724,85 

65 CPOS 38.23.020 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50MM un 6,00  R$             4,00  R$           24,00  R$             8,39  R$           50,34  R$           12,39 22,47%  R$           15,17  R$                   91,05 

66 CPOS 38.07.210
VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4´ 

(TIRANTE)
m 6,00  R$             2,53  R$           15,18  R$             4,72  R$           28,32  R$             7,25 22,47%  R$             8,88  R$                   53,28 

67 SINAPI 100735

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

M2 2,40  R$             3,19  R$             7,66  R$             5,63  R$           13,51  8,82 22,47%  R$           10,80  R$                   25,93 

68 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 3,36  R$             1,95  R$             6,55  R$             5,54  R$           18,61  7,49 22,47%  R$             9,17  R$                   30,82 

69 SINAPI 100683

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00  R$         601,28  R$      1.202,56  R$         177,53  R$         355,06  778,81 22,47%  R$         953,84  R$              1.907,68 

70 CPOS 23.20.140 ACRÉSCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA un 2,00  R$         227,73  R$         455,46  R$                 -    R$                 -    R$         227,73 22,47%  R$         278,91  R$                 557,82 

71 SINAPI 6082 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 10,08  R$             7,45  R$           75,10  R$           11,30  R$         113,90  18,75 22,47%  R$           22,96  R$                 231,48 

72 CPOS 17.40.150 RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE m² 108,59  R$             5,84  R$         634,14  R$           14,03  R$      1.523,45  R$           19,87 22,47%  R$           24,34  R$              2.642,48 

73 SUBTOTAL  R$        16.487,69 
73 2.3 CORREDOR 02

74 SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 54,33  R$             2,73  R$         148,31  R$             7,41  R$         402,55  10,14 22,47%  R$           12,42  R$                 674,66 

75 SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 38,50  R$             0,52  R$           20,02  R$             1,59  R$           61,22  2,11 22,47%  R$             2,58  R$                   99,49 

76 SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 54,33  R$             0,32  R$           17,38  R$             1,07  R$           58,13  1,39 22,47%  R$             1,70  R$                   92,48 

77 SINAPI 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 54,33  R$             0,63  R$           34,22  R$             1,87  R$         101,59  2,50 22,47%  R$             3,06  R$                 166,34 

78 SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 6,00  R$             0,24  R$             1,44  R$             0,82  R$             4,92  1,06 22,47%  R$             1,30  R$                     7,79 

79 SINAPI 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 180,00  R$             0,10  R$           18,00  R$             0,45  R$           81,00  0,55 22,47%  R$             0,67  R$                 121,25 

80 SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
M2 56,38  R$           17,55  R$         989,38  R$           11,94  R$         673,12  29,49 22,47%  R$           36,12  R$              2.036,13 

81 CPOS 17.03.320 RODAPÉ EM CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM ALTURA 10 CM m 38,50  R$             1,04  R$           40,04  R$           15,95  R$         614,08  R$           16,99 22,47%  R$           20,81  R$                 801,12 

82 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 32,41  R$             1,35  R$           43,75  R$             1,56  R$           50,56  2,91 22,47%  R$             3,56  R$                 115,51 

83 SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

M2 32,41  R$           12,83  R$         415,82  R$           13,87  R$         449,53  26,70 22,47%  R$           32,70  R$              1.059,83 

84 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 153,36  R$             6,24  R$         956,94  R$             7,28  R$      1.116,42  13,52 22,47%  R$           16,56  R$              2.539,33 

85 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 54,33  R$             9,21  R$         500,33  R$           15,65  R$         850,19  24,86 22,47%  R$           30,45  R$              1.654,04 

86 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 153,36  R$             8,39  R$      1.286,65  R$             4,35  R$         667,09  12,74 22,47%  R$           15,60  R$              2.392,83 

87 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 54,33  R$             8,85  R$         480,78  R$             5,67  R$         308,02  14,52 22,47%  R$           17,78  R$                 966,07 

88 CPOS 41.31.040

LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR 

TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3350 3700 LM, POTÊNCIA DE 

31 A 37 W

un 11,00  R$         261,09  R$      2.871,99  R$           13,41  R$         147,51  R$         274,50 22,47%  R$         336,19  R$              3.698,10 

89 SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00  R$           20,28  R$           20,28  R$           14,27  R$           14,27  34,55 22,47%  R$           42,31  R$                   42,31 

90 CPOS 32.07.040 JUNTA PLÁSTICA DE 3/4´ X 1/8´ m 26,50  R$             1,18  R$           31,27  R$             4,98  R$         131,97  R$             6,16 22,47%  R$             7,54  R$                 199,93 

91 CPOS 38.21.920
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM 

ACESSÓRIOS
m 20,50  R$           32,54  R$         667,07  R$           16,78  R$         343,99  R$           49,32 22,47%  R$           60,40  R$              1.238,29 

92 CPOS 38.23.020 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50MM un 10,25  R$             4,00  R$           41,00  R$             8,39  R$           86,00  R$           12,39 22,47%  R$           15,17  R$                 155,54 

93 CPOS 38.07.210
VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4´ 

(TIRANTE)
m 10,25  R$             2,53  R$           25,93  R$             4,72  R$           48,38  R$             7,25 22,47%  R$             8,88  R$                   91,01 

94 SINAPI 100735

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

M2 4,10  R$             3,19  R$           13,08  R$             5,63  R$           23,08  8,82 22,47%  R$           10,80  R$                   44,29 

95 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 37,50  R$             1,61  R$           60,38  R$             0,92  R$           34,50  2,53 22,47%  R$             3,10  R$                 116,20 

96 CPOS 17.40.150 RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE m² 176,99  R$             5,84  R$      1.033,59  R$           14,03  R$      2.483,10  R$           19,87 22,47%  R$           24,34  R$              4.307,04 

97 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 3,36  R$             1,95  R$             6,55  R$             5,54  R$           18,61  7,49 22,47%  R$             9,17  R$                   30,82 

98 CPOS 24.02.056
PORTA CORTA-FOGO CLASSE P.120 DE 80 X 210 CM, COM UMA FOLHA DE 

ABRIR, COMPLETA
un 2,00  R$         997,55  R$      1.995,10  R$         110,32  R$         220,64  R$      1.107,87 22,47%  R$      1.356,85  R$              2.713,71 

99 CPOS 28.20.020 RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR un 2,00  R$                 -    R$                 -    R$           45,39  R$           90,78  R$           45,39 22,47%  R$           55,59  R$                 111,18 

100 SUBTOTAL  R$        25.475,29 
100 2.4 LIMPEZA (ARQUIVO MORTO)

101 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 1,89  R$             1,95  R$             3,69  R$             5,54  R$           10,47  7,49 22,47%  R$             9,17  R$                   17,34 

102 SINAPI 97643
REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 38,50  R$             5,28  R$         203,28  R$           14,38  R$         553,63  19,66 22,47%  R$           24,08  R$                 927,02 

103 SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 38,50  R$             0,32  R$           12,32  R$             1,07  R$           41,20  1,39 22,47%  R$             1,70  R$                   65,54 

104 SINAPI 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 2,00  R$             0,09  R$             0,18  R$             0,46  R$             0,92  0,55 22,47%  R$             0,67  R$                     1,35 

105 SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 5,00  R$             0,24  R$             1,20  R$             0,82  R$             4,10  1,06 22,47%  R$             1,30  R$                     6,49 

106 SINAPI 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 150,00  R$             0,10  R$           15,00  R$             0,45  R$           67,50  0,55 22,47%  R$             0,67  R$                 101,04 

107 SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
M2 38,73  R$           17,55  R$         679,62  R$           11,94  R$         462,38  29,49 22,47%  R$           36,12  R$              1.398,65 

108 CPOS 17.03.320 RODAPÉ EM CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM ALTURA 10 CM m 23,85  R$             1,04  R$           24,80  R$           15,95  R$         380,41  R$           16,99 22,47%  R$           20,81  R$                 496,28 

109 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 19,60  R$             1,35  R$           26,46  R$             1,56  R$           30,58  2,91 22,47%  R$             3,56  R$                   69,85 

110 SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

M2 19,60  R$           12,83  R$         251,47  R$           13,87  R$         271,85  26,70 22,47%  R$           32,70  R$                 640,93 

111 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 110,60  R$             6,24  R$         690,14  R$             7,28  R$         805,17  13,52 22,47%  R$           16,56  R$              1.831,37 

112 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 38,50  R$             9,21  R$         354,59  R$           15,65  R$         602,53  24,86 22,47%  R$           30,45  R$              1.172,21 

113 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 110,60  R$             8,39  R$         927,93  R$             4,35  R$         481,11  12,74 22,47%  R$           15,60  R$              1.725,71 

114 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 38,50  R$             8,85  R$         340,73  R$             5,67  R$         218,30  14,52 22,47%  R$           17,78  R$                 684,65 

115 CPOS 41.31.072
LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 

4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 4140 A 4456 LM, POTÊNCIA DE 37 A 39 W
un 10,00  R$         289,11  R$      2.891,10  R$           13,41  R$         134,10  R$         302,52 22,47%  R$         370,51  R$              3.705,09 

116 SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00  R$           20,28  R$           20,28  R$           14,27  R$           14,27  34,55 22,47%  R$           42,31  R$                   42,31 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

 RUA JAVA, 425 - JARDIM DO MAR - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

REFORMA DE COMPATIBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER

120 DIAS

TOMADOR:

LOCAL:

SERVIÇO:

PRAZO DE OBRA:

117 SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00  R$           22,12  R$           22,12  R$           14,84  R$           14,84  36,96 22,47%  R$           45,27  R$                   45,27 

118 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 150,00  R$             1,61  R$         241,50  R$             0,92  R$         138,00  2,53 22,47%  R$             3,10  R$                 464,79 

119 SINAPI 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 38,50  R$             0,63  R$           24,26  R$             1,87  R$           72,00  2,50 22,47%  R$             3,06  R$                 117,88 

120 SINAPI 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00  R$           16,21  R$           32,42  R$           11,75  R$           23,50  27,96 22,47%  R$           34,24  R$                   68,49 

121 CPOS 38.01.060 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS m 100,00  R$             5,64  R$         564,00  R$           20,14  R$      2.014,00  R$           25,78 22,47%  R$           31,57  R$              3.157,38 

122 CPOS 32.07.040 JUNTA PLÁSTICA DE 3/4´ X 1/8´ m 29,50  R$             1,18  R$           34,81  R$             4,98  R$         146,91  R$             6,16 22,47%  R$             7,54  R$                 222,56 

123 CPOS 38.21.920
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM 

ACESSÓRIOS
m 18,00  R$           32,54  R$         585,72  R$           16,78  R$         302,04  R$           49,32 22,47%  R$           60,40  R$              1.087,28 

124 CPOS 38.23.020 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50MM un 9,00  R$             4,00  R$           36,00  R$             8,39  R$           75,51  R$           12,39 22,47%  R$           15,17  R$                 136,57 

125 CPOS 38.07.210
VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4´ 

(TIRANTE)
m 9,00  R$             2,53  R$           22,77  R$             4,72  R$           42,48  R$             7,25 22,47%  R$             8,88  R$                   79,91 

126 SINAPI 100735

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

M2 3,60  R$             3,19  R$           11,48  R$             5,63  R$           20,27  8,82 22,47%  R$           10,80  R$                   38,89 

127 SINAPI 100685

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00  R$         583,65  R$         583,65  R$         180,76  R$         180,76  764,41 22,47%  R$         936,20  R$                 936,20 

128 CPOS 23.20.140 ACRÉSCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA un 1,00  R$         227,73  R$         227,73  R$                 -    R$                 -    R$         227,73 22,47%  R$         278,91  R$                 278,91 

129 SINAPI 6082 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 5,67  R$             7,45  R$           42,24  R$           11,30  R$           64,07  18,75 22,47%  R$           22,96  R$                 130,21 

130 SINAPI 90444
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 60,00  R$             5,74  R$         344,40  R$           17,48  R$      1.048,80  23,22 22,47%  R$           28,44  R$              1.706,31 

131 SINAPI 91222
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
M 11,70  R$             2,62  R$           30,65  R$             9,51  R$         111,27  12,13 22,47%  R$           14,86  R$                 173,82 

132 CPOS 17.40.150 RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE m² 123,93  R$             5,84  R$         723,75  R$           14,03  R$      1.738,74  R$           19,87 22,47%  R$           24,34  R$              3.015,91 

133 CPOS 49.01.016 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA un 1,00  R$           21,05  R$           21,05  R$           33,55  R$           33,55  R$           54,60 22,47%  R$           66,87  R$                   66,87 

134 CPOS 46.01.040
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE 

CONEXÕES
m 31,70  R$           13,32  R$         422,24  R$           16,78  R$         531,93  R$           30,10 22,47%  R$           36,86  R$              1.168,61 

135 CPOS 46.01.020
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE 

CONEXÕES
m 40,00  R$             4,15  R$         166,00  R$           16,78  R$         671,20  R$           20,93 22,47%  R$           25,63  R$              1.025,35 

136 CPOS 47.02.020
REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, 

DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL
un 1,00  R$           64,00  R$           64,00  R$           15,10  R$           15,10  R$           79,10 22,47%  R$           96,88  R$                   96,88 

137 SINAPI 86922

TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E 

TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$         511,97  R$         511,97  R$           31,87  R$           31,87  543,84 22,47%  R$         666,06  R$                 666,06 

138 SINAPI 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 50,00  R$             6,37  R$         318,50  R$             2,36  R$         118,00  8,73 22,47%  R$           10,69  R$                 534,60 

139 SUBTOTAL  R$        28.104,58 
139 2.5 PROCESSAMENTO TÉCNICO DA BIBLIOTECA

140 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 3,36  R$             1,95  R$             6,55  R$             5,54  R$           18,61  7,49 22,47%  R$             9,17  R$                   30,82 

141 SINAPI 97643
REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 120,00  R$             5,28  R$         633,60  R$           14,38  R$      1.725,60  19,66 22,47%  R$           24,08  R$              2.889,41 

142 SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 120,00  R$             0,32  R$           38,40  R$             1,07  R$         128,40  1,39 22,47%  R$             1,70  R$                 204,29 

143 SINAPI 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 10,00  R$             0,09  R$             0,90  R$             0,46  R$             4,60  0,55 22,47%  R$             0,67  R$                     6,74 

144 SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 16,00  R$             0,24  R$             3,84  R$             0,82  R$           13,12  1,06 22,47%  R$             1,30  R$                   20,77 

145 SINAPI 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 363,50  R$             0,10  R$           36,35  R$             0,45  R$         163,58  0,55 22,47%  R$             0,67  R$                 244,86 

146 SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
M2 120,00  R$           17,55  R$      2.106,00  R$           11,94  R$      1.432,80  29,49 22,47%  R$           36,12  R$              4.334,11 

147 CPOS 17.03.320 RODAPÉ EM CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM ALTURA 10 CM m 32,00  R$             1,04  R$           33,28  R$           15,95  R$         510,40  R$           16,99 22,47%  R$           20,81  R$                 665,87 

148 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 22,40  R$             1,35  R$           30,24  R$             1,56  R$           34,94  2,91 22,47%  R$             3,56  R$                   79,83 

149 SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

M2 22,56  R$           12,83  R$         289,44  R$           13,87  R$         312,91  26,70 22,47%  R$           32,70  R$                 737,72 

150 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 126,40  R$             6,24  R$         788,74  R$             7,28  R$         920,19  13,52 22,47%  R$           16,56  R$              2.092,99 

151 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 132,00  R$             9,21  R$      1.215,72  R$           15,65  R$      2.065,80  24,86 22,47%  R$           30,45  R$              4.019,01 

152 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 126,40  R$             8,39  R$      1.060,50  R$             4,35  R$         549,84  12,74 22,47%  R$           15,60  R$              1.972,24 

153 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 132,00  R$             8,85  R$      1.168,20  R$             5,67  R$         748,44  14,52 22,47%  R$           17,78  R$              2.347,39 

154 CPOS 41.31.072
LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 

4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 4140 A 4456 LM, POTÊNCIA DE 37 A 39 W
un 16,00  R$         289,11  R$      4.625,76  R$           13,41  R$         214,56  R$         302,52 22,47%  R$         370,51  R$              5.928,14 

155 SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00  R$           20,28  R$           40,56  R$           14,27  R$           28,54  34,55 22,47%  R$           42,31  R$                   84,63 

156 SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 8,00  R$           22,12  R$         176,96  R$           14,84  R$         118,72  36,96 22,47%  R$           45,27  R$                 362,13 

157 SINAPI 74131/5

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 

COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00  R$         351,67  R$         351,67  R$           92,34  R$           92,34  444,01 22,47%  R$         543,80  R$                 543,80 

158 CPOS 37.17.090 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS un 1,00  R$         217,64  R$         217,64  R$             8,39  R$             8,39  R$         226,03 22,47%  R$         276,83  R$                 276,83 

159 CPOS 37.24.042

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE 

<= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - 

CLASSE 1

un 4,00  R$         600,96  R$      2.403,84  R$                 -    R$                 -    R$         600,96 22,47%  R$         736,02  R$              2.944,08 

160 SINAPI 74130/3
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 

A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 3,00  R$           44,54  R$         133,62  R$             2,70  R$             8,10  47,24 22,47%  R$           57,86  R$                 173,57 

161 SINAPI 74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 

10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 4,00  R$             8,79  R$           35,16  R$             2,25  R$             9,00  11,04 22,47%  R$           13,52  R$                   54,08 

162 SINAPI 74130/4
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 

A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 2,00  R$           58,74  R$         117,48  R$           12,30  R$           24,60  71,04 22,47%  R$           87,01  R$                 174,01 

163 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 400,00  R$             1,61  R$         644,00  R$             0,92  R$         368,00  2,53 22,47%  R$             3,10  R$              1.239,44 

164 SINAPI 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 80,00  R$             6,37  R$         509,60  R$             2,36  R$         188,80  8,73 22,47%  R$           10,69  R$                 855,36 

165 CPOS 37.16.071
SISTEMA DE BARRAMENTO BLINDADO DE 100 A 2500 A, TRIFÁSICO, BARRA 

DE COBRE
Axm 1,00  R$         207,44  R$         207,44  R$             0,42  R$             0,42  R$         207,86 22,47%  R$         254,57  R$                 254,57 

166 SINAPI 93010
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 3,00  R$           15,05  R$           45,15  R$             4,72  R$           14,16  19,77 22,47%  R$           24,21  R$                   72,64 

167 SINAPI 93022
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00  R$           23,85  R$           23,85  R$           14,24  R$           14,24  38,09 22,47%  R$           46,65  R$                   46,65 

168 SINAPI 93015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00  R$           12,40  R$           12,40  R$             9,50  R$             9,50  21,90 22,47%  R$           26,82  R$                   26,82 

169 SINAPI 39180 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO UN    2,00  R$             3,89  R$             7,78  R$                 -    R$                 -    3,89 22,47%  R$             4,76  R$                     9,53 

170 SINAPI 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 120,00  R$             0,63  R$           75,60  R$             1,87  R$         224,40  2,50 22,47%  R$             3,06  R$                 367,42 

171 CPOS 17.40.150 RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE m² 124,44  R$             5,84  R$         726,73  R$           14,03  R$      1.745,89  R$           19,87 22,47%  R$           24,34  R$              3.028,32 

172 CPOS 32.07.040 JUNTA PLÁSTICA DE 3/4´ X 1/8´ m 100,00  R$             1,18  R$         118,00  R$             4,98  R$         498,00  R$             6,16 22,47%  R$             7,54  R$                 754,44 

173 CPOS 38.21.920
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM 

ACESSÓRIOS
m 40,00  R$           32,54  R$      1.301,60  R$           16,78  R$         671,20  R$           49,32 22,47%  R$           60,40  R$              2.416,17 

174 CPOS 38.21.940
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 200 X 50 MM, COM 

ACESSÓRIOS
m 32,00  R$           46,84  R$      1.498,88  R$           16,78  R$         536,96  R$           63,62 22,47%  R$           77,92  R$              2.493,38 

175 CPOS 38.23.020 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50MM un 20,00  R$             4,00  R$           80,00  R$             8,39  R$         167,80  R$           12,39 22,47%  R$           15,17  R$                 303,49 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

 RUA JAVA, 425 - JARDIM DO MAR - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

REFORMA DE COMPATIBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER

120 DIAS

TOMADOR:

LOCAL:

SERVIÇO:

PRAZO DE OBRA:

176 CPOS 38.23.040 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 200X50MM un 16,00  R$             6,24  R$           99,84  R$             8,39  R$         134,24  R$           14,63 22,47%  R$           17,92  R$                 286,69 

177 CPOS 38.07.210
VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4´ 

(TIRANTE)
m 36,00  R$             2,53  R$           91,08  R$             4,72  R$         169,92  R$             7,25 22,47%  R$             8,88  R$                 319,66 

178 SINAPI 100735

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

M2 17,60  R$             3,19  R$           56,14  R$             5,63  R$           99,09  8,82 22,47%  R$           10,80  R$                 190,12 

179 SINAPI 91222
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
M 8,00  R$             2,62  R$           20,96  R$             9,51  R$           76,08  12,13 22,47%  R$           14,86  R$                 118,85 

180 CPOS 38.07.200
VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 3/8´ 

(TIRANTE)
m 2,80  R$             5,29  R$           14,81  R$             4,72  R$           13,22  R$           10,01 22,47%  R$           12,26  R$                   34,33 

181 SINAPI 100680

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00  R$         488,89  R$         488,89  R$         169,15  R$         169,15  658,04 22,47%  R$         805,93  R$                 805,93 

182 CPOS 23.20.140 ACRÉSCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA un 1,00  R$         227,73  R$         227,73  R$                 -    R$                 -    R$         227,73 22,47%  R$         278,91  R$                 278,91 

183 SINAPI 6082 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 8,82  R$             7,45  R$           65,71  R$           11,30  R$           99,67  18,75 22,47%  R$           22,96  R$                 202,54 

184 22,47% SUBTOTAL  R$        44.292,58 
184 2.6 CORREDOR 03 22,47%

185 SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 25,97  R$             2,73  R$           70,90  R$             7,41  R$         192,44  10,14 22,47%  R$           12,42  R$                 322,52 

186 SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 24,50  R$             0,52  R$           12,74  R$             1,59  R$           38,96  2,11 22,47%  R$             2,58  R$                   63,31 

187 SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 11,40  R$             0,32  R$             3,65  R$             1,07  R$           12,19  1,39 22,47%  R$             1,70  R$                   19,40 

188 SINAPI 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 25,44  R$             0,63  R$           16,03  R$             1,87  R$           47,57  2,50 22,47%  R$             3,06  R$                   77,89 

189 SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 3,00  R$             0,24  R$             0,72  R$             0,82  R$             2,46  1,06 22,47%  R$             1,30  R$                     3,89 

190 SINAPI 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 80,00  R$             0,10  R$             8,00  R$             0,45  R$           36,00  0,55 22,47%  R$             0,67  R$                   53,89 

191 SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
M2 26,40  R$           17,55  R$         463,32  R$           11,94  R$         315,22  29,49 22,47%  R$           36,12  R$                 953,50 

192 CPOS 17.03.320 RODAPÉ EM CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM ALTURA 10 CM m 24,50  R$             1,04  R$           25,48  R$           15,95  R$         390,78  R$           16,99 22,47%  R$           20,81  R$                 509,80 

193 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 17,15  R$             1,35  R$           23,15  R$             1,56  R$           26,75  2,91 22,47%  R$             3,56  R$                   61,12 

194 SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

M2 17,15  R$           12,83  R$         220,03  R$           13,87  R$         237,87  26,70 22,47%  R$           32,70  R$                 560,81 

195 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 89,15  R$             6,24  R$         556,26  R$             7,28  R$         648,98  13,52 22,47%  R$           16,56  R$              1.476,11 

196 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 25,44  R$             9,21  R$         234,30  R$           15,65  R$         398,14  24,86 22,47%  R$           30,45  R$                 774,57 

197 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 89,15  R$             8,39  R$         747,93  R$             4,35  R$         387,78  12,74 22,47%  R$           15,60  R$              1.390,95 

198 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 25,44  R$             8,85  R$         225,14  R$             5,67  R$         144,24  14,52 22,47%  R$           17,78  R$                 452,41 

199 CPOS 41.31.040

LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR 

TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3350 3700 LM, POTÊNCIA DE 

31 A 37 W

un 3,00  R$         261,09  R$         783,27  R$           13,41  R$           40,23  R$         274,50 22,47%  R$         336,19  R$              1.008,57 

200 SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00  R$           20,28  R$           40,56  R$           14,27  R$           28,54  34,55 22,47%  R$           42,31  R$                   84,63 

201 CPOS 17.40.150 RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE m² 27,93  R$             5,84  R$         163,11  R$           14,03  R$         391,86  R$           19,87 22,47%  R$           24,34  R$                 679,69 

202 CPOS 32.07.040 JUNTA PLÁSTICA DE 3/4´ X 1/8´ m 13,25  R$             1,18  R$           15,64  R$             4,98  R$           65,99  R$             6,16 22,47%  R$             7,54  R$                   99,96 

203 CPOS 38.21.920
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM 

ACESSÓRIOS
m 10,00  R$           32,54  R$         325,40  R$           16,78  R$         167,80  R$           49,32 22,47%  R$           60,40  R$                 604,04 

204 CPOS 38.23.020 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50MM un 5,00  R$             4,00  R$           20,00  R$             8,39  R$           41,95  R$           12,39 22,47%  R$           15,17  R$                   75,87 

205 CPOS 38.07.210
VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4´ 

(TIRANTE)
m 5,00  R$             2,53  R$           12,65  R$             4,72  R$           23,60  R$             7,25 22,47%  R$             8,88  R$                   44,40 

206 SINAPI 100735

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

M2 2,00  R$             3,19  R$             6,38  R$             5,63  R$           11,26  8,82 22,47%  R$           10,80  R$                   21,60 

207 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 6,72  R$             1,95  R$           13,10  R$             5,54  R$           37,23  7,49 22,47%  R$             9,17  R$                   61,64 

208 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 28,80  R$             1,61  R$           46,37  R$             0,92  R$           26,50  2,53 22,47%  R$             3,10  R$                   89,24 

209 CPOS 28.20.020 RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR un 4,00  R$                 -    R$                 -    R$           45,39  R$         181,56  R$           45,39 22,47%  R$           55,59  R$                 222,36 

210 CPOS 24.02.056
PORTA CORTA-FOGO CLASSE P.120 DE 80 X 210 CM, COM UMA FOLHA DE 

ABRIR, COMPLETA
un 4,00  R$         997,55  R$      3.990,20  R$         110,32  R$         441,28  R$      1.107,87 22,47%  R$      1.356,85  R$              5.427,41 

211 22,47% SUBTOTAL  R$        15.139,58 
211 2.7 DEPARTAMENTO TÉCNICO - T.I. 22,47%

212 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 1,89  R$             1,95  R$             3,69  R$             5,54  R$           10,47  7,49 22,47%  R$             9,17  R$                   17,34 

213 CPOS 04.06.100
RETIRADA DE PISO ELEVADO TELESCÓPICO METÁLICO, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO
m² 75,95  R$                 -    R$                 -    R$           33,29  R$      2.528,46  R$           33,29 22,47%  R$           40,77  R$              3.096,71 

214 SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
M2 37,00  R$           17,55  R$         649,35  R$           11,94  R$         441,78  29,49 22,47%  R$           36,12  R$              1.336,35 

215 CPOS 17.03.320 RODAPÉ EM CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM ALTURA 10 CM m 37,00  R$             1,04  R$           38,48  R$           15,95  R$         590,15  R$           16,99 22,47%  R$           20,81  R$                 769,91 

216 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 120,25  R$             6,24  R$         750,36  R$             7,28  R$         875,42  13,52 22,47%  R$           16,56  R$              1.991,16 

217 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 120,25  R$             8,39  R$      1.008,90  R$             4,35  R$         523,09  12,74 22,47%  R$           15,60  R$              1.876,28 

218 CPOS 17.40.150 RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE m² 79,69  R$             5,84  R$         465,40  R$           14,03  R$      1.118,09  R$           19,87 22,47%  R$           24,34  R$              1.939,36 

219 CPOS 32.07.040 JUNTA PLÁSTICA DE 3/4´ X 1/8´ m 12,55  R$             1,18  R$           14,81  R$             4,98  R$           62,50  R$             6,16 22,47%  R$             7,54  R$                   94,68 

220 CPOS 38.21.940
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 200 X 50 MM, COM 

ACESSÓRIOS
m 37,00  R$           46,84  R$      1.733,08  R$           16,78  R$         620,86  R$           63,62 22,47%  R$           77,92  R$              2.882,97 

221 CPOS 38.23.040 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 200X50MM un 18,50  R$             6,24  R$         115,44  R$             8,39  R$         155,22  R$           14,63 22,47%  R$           17,92  R$                 331,48 

222 CPOS 38.07.210
VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4´ 

(TIRANTE)
m 18,50  R$             2,53  R$           46,81  R$             4,72  R$           87,32  R$             7,25 22,47%  R$             8,88  R$                 164,27 

223 SINAPI 100735

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

M2 11,10  R$             3,19  R$           35,41  R$             5,63  R$           62,49  8,82 22,47%  R$           10,80  R$                 119,90 

224 SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 0,45  R$           13,02  R$             5,86  R$           33,76  R$           15,19  46,78 22,47%  R$           57,29  R$                   25,78 

225 SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

M2 1,35  R$           12,83  R$           17,32  R$           13,87  R$           18,72  26,70 22,47%  R$           32,70  R$                   44,15 

226 SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,20  R$         205,59  R$         246,71  R$           11,87  R$           14,24  217,46 22,47%  R$         266,33  R$                 319,60 

227 CPOS 19.01.064
PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA 

DE 21 CM ATÉ 30 CM, ACABAMENTO POLIDO
m 1,50  R$           65,10  R$           97,65  R$           18,27  R$           27,41  R$           83,37 22,47%  R$         102,11  R$                 153,16 

228 SINAPI 100685

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00  R$         583,65  R$         583,65  R$         180,76  R$         180,76  764,41 22,47%  R$         936,20  R$                 936,20 

229 CPOS 23.20.140 ACRÉSCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA un 1,00  R$         227,73  R$         227,73  R$                 -    R$                 -    R$         227,73 22,47%  R$         278,91  R$                 278,91 

230 SINAPI 6082 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 5,67  R$             7,45  R$           42,24  R$           11,30  R$           64,07  18,75 22,47%  R$           22,96  R$                 130,21 

231 22,47% SUBTOTAL  R$        16.508,42 
231 2.8 CORREDOR 04 22,47%

232 SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 53,00  R$             0,32  R$           16,96  R$             1,07  R$           56,71  1,39 22,47%  R$             1,70  R$                   90,23 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

 RUA JAVA, 425 - JARDIM DO MAR - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

REFORMA DE COMPATIBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER

120 DIAS

TOMADOR:

LOCAL:

SERVIÇO:

PRAZO DE OBRA:

233 SINAPI 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 76,85  R$             0,63  R$           48,42  R$             1,87  R$         143,71  2,50 22,47%  R$             3,06  R$                 235,30 

234 SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 7,00  R$             0,24  R$             1,68  R$             0,82  R$             5,74  1,06 22,47%  R$             1,30  R$                     9,09 

235 SINAPI 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 100,00  R$             0,10  R$           10,00  R$             0,45  R$           45,00  0,55 22,47%  R$             0,67  R$                   67,36 

236 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 45,50  R$             1,35  R$           61,43  R$             1,56  R$           70,98  2,91 22,47%  R$             3,56  R$                 162,16 

237 SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

M2 45,50  R$           12,83  R$         583,77  R$           13,87  R$         631,09  26,70 22,47%  R$           32,70  R$              1.487,88 

238 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 44,31  R$             6,24  R$         276,49  R$             7,28  R$         322,58  13,52 22,47%  R$           16,56  R$                 733,71 

239 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 76,85  R$             9,21  R$         707,79  R$           15,65  R$      1.202,70  24,86 22,47%  R$           30,45  R$              2.339,86 

240 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 44,31  R$             8,39  R$         371,76  R$             4,35  R$         192,75  12,74 22,47%  R$           15,60  R$                 691,38 

241 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 76,85  R$             8,85  R$         680,12  R$             5,67  R$         435,74  14,52 22,47%  R$           17,78  R$              1.366,64 

242 CPOS 41.31.040

LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR 

TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3350 3700 LM, POTÊNCIA DE 

31 A 37 W

un 10,00  R$         261,09  R$      2.610,90  R$           13,41  R$         134,10  R$         274,50 22,47%  R$         336,19  R$              3.361,91 

243 SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00  R$           20,28  R$           40,56  R$           14,27  R$           28,54  34,55 22,47%  R$           42,31  R$                   84,63 

244 CPOS 38.21.920
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM 

ACESSÓRIOS
m 30,00  R$           32,54  R$         976,20  R$           16,78  R$         503,40  R$           49,32 22,47%  R$           60,40  R$              1.812,13 

245 CPOS 38.23.020 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50MM un 15,00  R$             4,00  R$           60,00  R$             8,39  R$         125,85  R$           12,39 22,47%  R$           15,17  R$                 227,62 

246 CPOS 38.07.210
VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4´ 

(TIRANTE)
m 15,00  R$             2,53  R$           37,95  R$             4,72  R$           70,80  R$             7,25 22,47%  R$             8,88  R$                 133,19 

247 SINAPI 100735

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

M2 6,00  R$             3,19  R$           19,14  R$             5,63  R$           33,78  8,82 22,47%  R$           10,80  R$                   64,81 

248 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 3,36  R$             1,95  R$             6,55  R$             5,54  R$           18,61  7,49 22,47%  R$             9,17  R$                   30,82 

249 CPOS 24.02.056
PORTA CORTA-FOGO CLASSE P.120 DE 80 X 210 CM, COM UMA FOLHA DE 

ABRIR, COMPLETA
un 2,00  R$         997,55  R$      1.995,10  R$         110,32  R$         220,64  R$      1.107,87 22,47%  R$      1.356,85  R$              2.713,71 

250 CPOS 28.20.020 RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR un 2,00  R$                 -    R$                 -    R$           45,39  R$           90,78  R$           45,39 22,47%  R$           55,59  R$                 111,18 

251 CPOS 17.40.150 RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE m² 57,57  R$             5,84  R$         336,21  R$           14,03  R$         807,71  R$           19,87 22,47%  R$           24,34  R$              1.401,00 

252 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 100,00  R$             1,61  R$         161,00  R$             0,92  R$           92,00  2,53 22,47%  R$             3,10  R$                 309,86 

253 CPOS 04.09.080
RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, 

FIXADOS
m 25,60  R$                 -    R$                 -    R$             4,98  R$         127,49  R$             4,98 22,47%  R$             6,10  R$                 156,14 

254 CPOS 24.08.031
CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 

1/2"
m 25,60  R$         375,58  R$      9.614,85  R$           15,14  R$         387,58  R$         390,72 22,47%  R$         478,53  R$            12.250,38 

253 22,47% SUBTOTAL  R$        29.840,99 
253 2.9 ALMOXARIFADO 22,47%

254 SINAPI 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 121,15  R$             0,63  R$           76,33  R$             1,87  R$         226,56  2,50 22,47%  R$             3,06  R$                 370,96 

255 SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 121,15  R$             0,32  R$           38,77  R$             1,07  R$         129,64  1,39 22,47%  R$             1,70  R$                 206,25 

256 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 4,83  R$             1,95  R$             9,42  R$             5,54  R$           26,76  7,49 22,47%  R$             9,17  R$                   44,31 

257 SINAPI 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 350,00  R$             0,10  R$           35,00  R$             0,45  R$         157,50  0,55 22,47%  R$             0,67  R$                 235,76 

258 CPOS 04.22.110
REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA APARENTE COM DIÂMETRO 

EXTERNO ATÉ 50 MM
m 127,00  R$                 -    R$                 -    R$             8,39  R$      1.065,53  R$             8,39 22,47%  R$           10,28  R$              1.305,00 

259 SINAPI 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 14,00  R$             0,09  R$             1,26  R$             0,46  R$             6,44  0,55 22,47%  R$             0,67  R$                     9,43 

260 SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 16,00  R$             0,24  R$             3,84  R$             0,82  R$           13,12  1,06 22,47%  R$             1,30  R$                   20,77 

261 SINAPI 87476

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 

DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 0,75  R$           39,55  R$           29,66  R$           24,70  R$           18,53  64,25 22,47%  R$           78,69  R$                   59,02 

262 SINAPI 96358

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

M2 17,00  R$           67,44  R$      1.146,48  R$             9,70  R$         164,90  77,14 22,47%  R$           94,48  R$              1.606,10 

263 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 31,49  R$             1,35  R$           42,52  R$             1,56  R$           49,13  2,91 22,47%  R$             3,56  R$                 112,24 

264 SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

M2 31,49  R$           12,83  R$         404,07  R$           13,87  R$         436,82  26,70 22,47%  R$           32,70  R$              1.029,87 

265 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 298,14  R$             6,24  R$      1.860,37  R$             7,28  R$      2.170,43  13,52 22,47%  R$           16,56  R$              4.936,68 

266 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 134,33  R$             9,21  R$      1.237,19  R$           15,65  R$      2.102,28  24,86 22,47%  R$           30,45  R$              4.089,98 

267 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 298,14  R$             8,39  R$      2.501,36  R$             4,35  R$      1.296,89  12,74 22,47%  R$           15,60  R$              4.651,87 

268 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 134,41  R$             8,85  R$      1.189,52  R$             5,67  R$         762,10  14,52 22,47%  R$           17,78  R$              2.390,22 

269 CPOS 04.07.040 RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS APOIADAS m² 11,25  R$                 -    R$                 -    R$             4,54  R$           51,08  R$             4,54 22,47%  R$             5,56  R$                   62,55 

270 CPOS 22.20.040 RECOLOCAÇÃO DE FORROS APOIADOS OU ENCAIXADOS m² 11,25  R$                 -    R$                 -    R$             4,54  R$           51,08  R$             4,54 22,47%  R$             5,56  R$                   62,55 

271 CPOS 23.20.140 ACRÉSCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA un 3,00  R$         227,73  R$         683,19  R$                 -    R$                 -    R$         227,73 22,47%  R$         278,91  R$                 836,73 

272 SINAPI 6082 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 4,20  R$             7,45  R$           31,29  R$           11,30  R$           47,46  18,75 22,47%  R$           22,96  R$                   96,45 

273 CPOS 41.31.072
LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 

4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 4140 A 4456 LM, POTÊNCIA DE 37 A 39 W
un 28,00  R$         289,11  R$      8.095,08  R$           13,41  R$         375,48  R$         302,52 22,47%  R$         370,51  R$            10.374,24 

274 SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4,00  R$           20,28  R$           81,12  R$           14,27  R$           57,08  34,55 22,47%  R$           42,31  R$                 169,26 

275 SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 10,00  R$           22,12  R$         221,20  R$           14,84  R$         148,40  36,96 22,47%  R$           45,27  R$                 452,66 

276 SINAPI 91943
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00  R$             7,02  R$             7,02  R$             8,88  R$             8,88  15,90 22,47%  R$           19,47  R$                   19,47 

277 SINAPI 74131/5

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 

COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00  R$         351,67  R$         351,67  R$           92,34  R$           92,34  444,01 22,47%  R$         543,80  R$                 543,80 

278 CPOS 37.17.090 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS un 1,00  R$         217,64  R$         217,64  R$             8,39  R$             8,39  R$         226,03 22,47%  R$         276,83  R$                 276,83 

279 CPOS 37.24.042

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE 

<= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - 

CLASSE 1

un 4,00  R$         600,96  R$      2.403,84  R$                 -    R$                 -    R$         600,96 22,47%  R$         736,02  R$              2.944,08 

280 SINAPI 74130/3
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 

A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 5,00  R$           44,54  R$         222,70  R$             2,70  R$           13,50  47,24 22,47%  R$           57,86  R$                 289,28 

281 SINAPI 74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 

10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 4,00  R$             8,79  R$           35,16  R$             2,25  R$             9,00  11,04 22,47%  R$           13,52  R$                   54,08 

282 SINAPI 74130/4
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 

A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 2,00  R$           58,74  R$         117,48  R$           12,30  R$           24,60  71,04 22,47%  R$           87,01  R$                 174,01 

283 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 600,00  R$             1,61  R$         966,00  R$             0,92  R$         552,00  2,53 22,47%  R$             3,10  R$              1.859,16 

284 SINAPI 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 125,00  R$             6,37  R$         796,25  R$             2,36  R$         295,00  8,73 22,47%  R$           10,69  R$              1.336,50 

285 CPOS 37.16.071
SISTEMA DE BARRAMENTO BLINDADO DE 100 A 2500 A, TRIFÁSICO, BARRA 

DE COBRE
Axm 1,00  R$         207,44  R$         207,44  R$             0,42  R$             0,42  R$         207,86 22,47%  R$         254,57  R$                 254,57 

286 SINAPI 93010
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 3,00  R$           15,05  R$           45,15  R$             4,72  R$           14,16  19,77 22,47%  R$           24,21  R$                   72,64 

287 SINAPI 93022
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00  R$           23,85  R$           23,85  R$           14,24  R$           14,24  38,09 22,47%  R$           46,65  R$                   46,65 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

 RUA JAVA, 425 - JARDIM DO MAR - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

REFORMA DE COMPATIBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER

120 DIAS

TOMADOR:

LOCAL:

SERVIÇO:

PRAZO DE OBRA:

288 SINAPI 93015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00  R$           12,40  R$           12,40  R$             9,50  R$             9,50  21,90 22,47%  R$           26,82  R$                   26,82 

289 SINAPI 39180 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO UN    2,00  R$             3,89  R$             7,78  R$                 -    R$                 -    3,89 22,47%  R$             4,76  R$                     9,53 

290 CPOS 38.21.940
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 200 X 50 MM, COM 

ACESSÓRIOS
m 12,00  R$           46,84  R$         562,08  R$           16,78  R$         201,36  R$           63,62 22,47%  R$           77,92  R$                 935,02 

291 CPOS 38.23.040 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 200X50MM un 6,00  R$             6,24  R$           37,44  R$             8,39  R$           50,34  R$           14,63 22,47%  R$           17,92  R$                 107,51 

292 CPOS 38.21.920
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM 

ACESSÓRIOS
m 44,50  R$           32,54  R$      1.448,03  R$           16,78  R$         746,71  R$           49,32 22,47%  R$           60,40  R$              2.687,99 

293 CPOS 38.23.020 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50MM un 23,00  R$             4,00  R$           92,00  R$             8,39  R$         192,97  R$           12,39 22,47%  R$           15,17  R$                 349,01 

294 CPOS 38.07.210
VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4´ 

(TIRANTE)
m 20,30  R$             2,53  R$           51,36  R$             4,72  R$           95,82  R$             7,25 22,47%  R$             8,88  R$                 180,25 

295 SINAPI 100735

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

M2 12,50  R$             3,19  R$           39,88  R$             5,63  R$           70,38  8,82 22,47%  R$           10,80  R$                 135,03 

296 SINAPI 98295
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 10,00  R$             1,04  R$           10,40  R$             0,07  R$             0,70  1,11 22,47%  R$             1,36  R$                   13,59 

297 CPOS 17.03.320 RODAPÉ EM CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM ALTURA 10 CM m 20,00  R$             1,04  R$           20,80  R$           15,95  R$         319,00  R$           16,99 22,47%  R$           20,81  R$                 416,17 

298 SINAPI 100685

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00  R$         583,65  R$         583,65  R$         180,76  R$         180,76  764,41 22,47%  R$         936,20  R$                 936,20 

299 SINAPI 100680

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00  R$         488,89  R$         977,78  R$         169,15  R$         338,30  658,04 22,47%  R$         805,93  R$              1.611,86 

300 SINAPI 6082 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 14,49  R$             7,45  R$         107,95  R$           11,30  R$         163,74  18,75 22,47%  R$           22,96  R$                 332,75 

301 CPOS 17.40.150 RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE m² 125,61  R$             5,84  R$         733,58  R$           14,03  R$      1.762,35  R$           19,87 22,47%  R$           24,34  R$              3.056,86 

302 22,47% SUBTOTAL  R$        51.792,56 
302 2.10 SALA 20 22,47%

303 SINAPI 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 95,40  R$             0,63  R$           60,10  R$             1,87  R$         178,40  2,50 22,47%  R$             3,06  R$                 292,10 

304 SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 95,40  R$             0,32  R$           30,53  R$             1,07  R$         102,08  1,39 22,47%  R$             1,70  R$                 162,41 

305 SINAPI 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 350,00  R$             0,10  R$           35,00  R$             0,45  R$         157,50  0,55 22,47%  R$             0,67  R$                 235,76 

306 CPOS 04.22.110
REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA APARENTE COM DIÂMETRO 

EXTERNO ATÉ 50 MM
m 150,00  R$                 -    R$                 -    R$             8,39  R$      1.258,50  R$             8,39 22,47%  R$           10,28  R$              1.541,34 

307 SINAPI 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 16,00  R$             0,09  R$             1,44  R$             0,46  R$             7,36  0,55 22,47%  R$             0,67  R$                   10,78 

308 SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 16,00  R$             0,24  R$             3,84  R$             0,82  R$           13,12  1,06 22,47%  R$             1,30  R$                   20,77 

309 CPOS 04.05.060 RETIRADA DE SOALHO INCLUSIVE VIGAMENTO m² 9,00  R$                 -    R$                 -    R$           18,15  R$         163,35  R$           18,15 22,47%  R$           22,23  R$                 200,06 

310 CPOS 04.08.040
RETIRADA DE GUARNIÇÃO, MOLDURA E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, 

FIXADAS
m 18,01  R$                 -    R$                 -    R$             1,17  R$           21,07  R$             1,17 22,47%  R$             1,43  R$                   25,81 

311 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 1,89  R$             1,95  R$             3,69  R$             5,54  R$           10,47  7,49 22,47%  R$             9,17  R$                   17,34 

312 CPOS 04.08.080
RETIRADA DE ELEMENTO EM MADEIRA E SISTEMA DE FIXAÇÃO TIPO 

QUADRO, LOUSA, ETC.
m² 7,40  R$                 -    R$                 -    R$             4,09  R$           30,27  R$             4,09 22,47%  R$             5,01  R$                   37,07 

313 COMPOSIÇÃO RECOLOCAÇÃO DO QUADRO GRANDE COM FIXAÇÃO EM ALVENARIA. unid 1,00  R$             5,52  R$             5,52  R$           48,24  R$           48,24  R$           53,76 22,47%  R$           65,84  R$                   65,84 

314 COMPOSIÇÃO
RECOLOCAÇÃO DE RETROPOJETOR COM FIXAÇÃO NO TETO OU FACE 

INFERIOR DE VIGA.
Und. 1,00  R$             1,38  R$             1,38  R$           12,06  R$           12,06  R$           13,44 22,47%  R$           16,46  R$                   16,46 

315 COMPOSIÇÃO
RECOLOCAÇÃO DA TELA RETRÁTIL DO RETROPOJETOR COM FIXAÇÃO EM 

ALVENARIA.
unid 1,00  R$             0,80  R$             0,80  R$           16,08  R$           16,08  R$           16,88 22,47%  R$           20,67  R$                   20,67 

316 SINAPI 90444
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 2,00  R$             5,74  R$           11,48  R$           17,48  R$           34,96  23,22 22,47%  R$           28,44  R$                   56,88 

317 SINAPI 91222
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
M 8,55  R$             2,62  R$           22,40  R$             9,51  R$           81,31  12,13 22,47%  R$           14,86  R$                 127,02 

318 SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 38,18  R$             0,52  R$           19,85  R$             1,59  R$           60,71  2,11 22,47%  R$             2,58  R$                   98,66 

319 SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 95,40  R$             2,73  R$         260,44  R$             7,41  R$         706,91  10,14 22,47%  R$           12,42  R$              1.184,76 

320 SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
M2 95,63  R$           17,55  R$      1.678,22  R$           11,94  R$      1.141,76  29,49 22,47%  R$           36,12  R$              3.453,75 

321 CPOS 32.07.040 JUNTA PLÁSTICA DE 3/4´ X 1/8´ m 117,24  R$             1,18  R$         138,34  R$             4,98  R$         583,86  R$             6,16 22,47%  R$             7,54  R$                 884,51 

322 CPOS 17.40.150 RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE m² 99,35  R$             5,84  R$         580,19  R$           14,03  R$      1.393,85  R$           19,87 22,47%  R$           24,34  R$              2.417,69 

323 CPOS 17.03.320 RODAPÉ EM CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM ALTURA 10 CM m 38,18  R$             1,04  R$           39,71  R$           15,95  R$         608,97  R$           16,99 22,47%  R$           20,81  R$                 794,46 

324 COMPOSIÇÃO RECOLOCAÇÃO DE FAIXA/BATEDOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA m 18,01  R$             0,20  R$             3,60  R$           27,30  R$         491,67  R$           27,50 22,47%  R$           33,68  R$                 606,52 

325 SINAPI 6082 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 14,53  R$             7,45  R$         108,26  R$           11,30  R$         164,21  18,75 22,47%  R$           22,96  R$                 333,71 

326 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 29,07  R$             1,35  R$           39,24  R$             1,56  R$           45,34  2,91 22,47%  R$             3,56  R$                 103,59 

327 SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

M2 29,07  R$           12,83  R$         372,92  R$           13,87  R$         403,15  26,70 22,47%  R$           32,70  R$                 950,47 

328 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 198,28  R$             6,24  R$      1.237,25  R$             7,28  R$      1.443,46  13,52 22,47%  R$           16,56  R$              3.283,18 

329 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 107,12  R$             9,21  R$         986,61  R$           15,65  R$      1.676,49  24,86 22,47%  R$           30,45  R$              3.261,61 

330 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 198,28  R$             8,39  R$      1.663,55  R$             4,35  R$         862,51  12,74 22,47%  R$           15,60  R$              3.093,77 

331 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 107,12  R$             8,85  R$         948,05  R$             5,67  R$         607,39  14,52 22,47%  R$           17,78  R$              1.905,01 

332 SINAPI 100685

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00  R$         583,65  R$         583,65  R$         180,76  R$         180,76  764,41 22,47%  R$         936,20  R$                 936,20 

333 CPOS 23.20.140 ACRÉSCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA un 1,00  R$         227,73  R$         227,73  R$                 -    R$                 -    R$         227,73 22,47%  R$         278,91  R$                 278,91 

334 CPOS 41.31.072
LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 

4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 4140 A 4456 LM, POTÊNCIA DE 37 A 39 W
un 20,00  R$         289,11  R$      5.782,20  R$           13,41  R$         268,20  R$         302,52 22,47%  R$         370,51  R$              7.410,17 

335 SINAPI 91975
INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00  R$           39,14  R$           39,14  R$           24,98  R$           24,98  64,12 22,47%  R$           78,53  R$                   78,53 

336 SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00  R$           20,28  R$           20,28  R$           14,27  R$           14,27  34,55 22,47%  R$           42,31  R$                   42,31 

337 SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 10,00  R$           13,58  R$         135,80  R$             9,49  R$           94,90  23,07 22,47%  R$           28,25  R$                 282,55 

338 SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00  R$           22,12  R$           44,24  R$           14,84  R$           29,68  36,96 22,47%  R$           45,27  R$                   90,53 

339 SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00  R$           16,27  R$           32,54  R$           17,54  R$           35,08  33,81 22,47%  R$           41,41  R$                   82,82 

340 CPOS 61.15.020 TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR UNIVERSAL 2P+T - 10 A - 250 V un 1,00  R$             7,98  R$             7,98  R$           10,06  R$           10,06  R$           18,04 22,47%  R$           22,09  R$                   22,09 

341 CPOS 40.02.010 CAIXA DE TOMADA EM ALUMÍNIO PARA PISO 4´ X 4´ un 1,00  R$           19,94  R$           19,94  R$           26,82  R$           26,82  R$           46,76 22,47%  R$           57,27  R$                   57,27 

342 COMPOSIÇÃO
TOMADA 2P+T 10A, 250V E TOMADA RJ-45 EM CAIXA DE TOMADA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid 1,00  R$           34,39  R$           34,39  R$           18,17  R$           18,17  R$           52,56 22,47%  R$           64,37  R$                   64,37 

343 SINAPI 74131/5

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 

COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00  R$         351,67  R$         351,67  R$           92,34  R$           92,34  444,01 22,47%  R$         543,80  R$                 543,80 

344 CPOS 37.17.090 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS un 1,00  R$         217,64  R$         217,64  R$             8,39  R$             8,39  R$         226,03 22,47%  R$         276,83  R$                 276,83 

345 CPOS 37.24.042

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE 

<= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - 

CLASSE 1

un 4,00  R$         600,96  R$      2.403,84  R$                 -    R$                 -    R$         600,96 22,47%  R$         736,02  R$              2.944,08 

346 SINAPI 74130/3
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 

A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 5,00  R$           44,54  R$         222,70  R$             2,70  R$           13,50  47,24 22,47%  R$           57,86  R$                 289,28 

347 SINAPI 74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 

10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 4,00  R$             8,79  R$           35,16  R$             2,25  R$             9,00  11,04 22,47%  R$           13,52  R$                   54,08 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

 RUA JAVA, 425 - JARDIM DO MAR - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

REFORMA DE COMPATIBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER

120 DIAS

TOMADOR:

LOCAL:

SERVIÇO:

PRAZO DE OBRA:

348 SINAPI 74130/4
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 

A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 2,00  R$           58,74  R$         117,48  R$           12,30  R$           24,60  71,04 22,47%  R$           87,01  R$                 174,01 

349 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 600,00  R$             1,61  R$         966,00  R$             0,92  R$         552,00  2,53 22,47%  R$             3,10  R$              1.859,16 

350 SINAPI 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 70,00  R$             6,37  R$         445,90  R$             2,36  R$         165,20  8,73 22,47%  R$           10,69  R$                 748,44 

351 CPOS 37.16.071
SISTEMA DE BARRAMENTO BLINDADO DE 100 A 2500 A, TRIFÁSICO, BARRA 

DE COBRE
Axm 1,00  R$         207,44  R$         207,44  R$             0,42  R$             0,42  R$         207,86 22,47%  R$         254,57  R$                 254,57 

352 CPOS 38.01.060 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS m 38,54  R$             5,64  R$         217,37  R$           20,14  R$         776,20  R$           25,78 22,47%  R$           31,57  R$              1.216,85 

353 CPOS 38.01.140 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2 1/2´ - COM ACESSÓRIOS m 3,00  R$           20,77  R$           62,31  R$           33,55  R$         100,65  R$           54,32 22,47%  R$           66,53  R$                 199,58 

354 CPOS 38.19.210
ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO 

EXTERNO DE 25 MM
m 10,55  R$             1,86  R$           19,62  R$           10,06  R$         106,13  R$           11,92 22,47%  R$           14,60  R$                 154,02 

355 CPOS 38.21.940
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 200 X 50 MM, COM 

ACESSÓRIOS
m 29,54  R$           46,84  R$      1.383,65  R$           16,78  R$         495,68  R$           63,62 22,47%  R$           77,92  R$              2.301,70 

356 CPOS 38.23.040 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 200X50MM un 15,00  R$             6,24  R$           93,60  R$             8,39  R$         125,85  R$           14,63 22,47%  R$           17,92  R$                 268,77 

357 CPOS 38.21.920
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM 

ACESSÓRIOS
m 36,00  R$           32,54  R$      1.171,44  R$           16,78  R$         604,08  R$           49,32 22,47%  R$           60,40  R$              2.174,55 

358 CPOS 38.23.020 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50MM un 18,00  R$             4,00  R$           72,00  R$             8,39  R$         151,02  R$           12,39 22,47%  R$           15,17  R$                 273,14 

359 CPOS 38.07.210
VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4´ 

(TIRANTE)
m 23,10  R$             2,53  R$           58,44  R$             4,72  R$         109,03  R$             7,25 22,47%  R$             8,88  R$                 205,11 

360 CPOS 38.07.200
VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 3/8´ 

(TIRANTE)
m 2,80  R$             5,29  R$           14,81  R$             4,72  R$           13,22  R$           10,01 22,47%  R$           12,26  R$                   34,33 

361 SINAPI 100735

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

M2 16,06  R$             3,19  R$           51,24  R$             5,63  R$           90,43  8,82 22,47%  R$           10,80  R$                 173,51 

362 SINAPI 98295
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 15,00  R$             1,04  R$           15,60  R$             0,07  R$             1,05  1,11 22,47%  R$             1,36  R$                   20,39 

363 22,47% SUBTOTAL  R$        48.713,95 
363 2.11 SALA 19 22,47%

364 SINAPI 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 80,10  R$             0,63  R$           50,46  R$             1,87  R$         149,79  2,50 22,47%  R$             3,06  R$                 245,25 

365 SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 80,10  R$             0,32  R$           25,63  R$             1,07  R$           85,71  1,39 22,47%  R$             1,70  R$                 136,36 

366 SINAPI 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 350,00  R$             0,10  R$           35,00  R$             0,45  R$         157,50  0,55 22,47%  R$             0,67  R$                 235,76 

367 CPOS 04.22.110
REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA APARENTE COM DIÂMETRO 

EXTERNO ATÉ 50 MM
m 150,00  R$                 -    R$                 -    R$             8,39  R$      1.258,50  R$             8,39 22,47%  R$           10,28  R$              1.541,34 

368 SINAPI 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 16,00  R$             0,09  R$             1,44  R$             0,46  R$             7,36  0,55 22,47%  R$             0,67  R$                   10,78 

369 SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 9,00  R$             0,24  R$             2,16  R$             0,82  R$             7,38  1,06 22,47%  R$             1,30  R$                   11,68 

370 CPOS 04.05.060 RETIRADA DE SOALHO INCLUSIVE VIGAMENTO m² 9,00  R$                 -    R$                 -    R$           18,15  R$         163,35  R$           18,15 22,47%  R$           22,23  R$                 200,06 

371 CPOS 04.08.040
RETIRADA DE GUARNIÇÃO, MOLDURA E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, 

FIXADAS
m 18,01  R$                 -    R$                 -    R$             1,17  R$           21,07  R$             1,17 22,47%  R$             1,43  R$                   25,81 

372 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 1,89  R$             1,95  R$             3,69  R$             5,54  R$           10,47  7,49 22,47%  R$             9,17  R$                   17,34 

373 CPOS 04.08.080
RETIRADA DE ELEMENTO EM MADEIRA E SISTEMA DE FIXAÇÃO TIPO 

QUADRO, LOUSA, ETC.
m² 7,40  R$                 -    R$                 -    R$             4,09  R$           30,27  R$             4,09 22,47%  R$             5,01  R$                   37,07 

374 COMPOSIÇÃO RECOLOCAÇÃO DO QUADRO GRANDE COM FIXAÇÃO EM ALVENARIA. unid 1,00  R$             5,52  R$             5,52  R$           48,24  R$           48,24  R$           53,76 22,47%  R$           65,84  R$                   65,84 

375 COMPOSIÇÃO
RECOLOCAÇÃO DE RETROPOJETOR COM FIXAÇÃO NO TETO OU FACE 

INFERIOR DE VIGA.
unid 1,00  R$             1,38  R$             1,38  R$           12,06  R$           12,06  R$           13,44 22,47%  R$           16,46  R$                   16,46 

376 COMPOSIÇÃO
RECOLOCAÇÃO DA TELA RETRÁTIL DO RETROPOJETOR COM FIXAÇÃO EM 

ALVENARIA.
unid 1,00  R$             0,80  R$             0,80  R$           16,08  R$           16,08  R$           16,88 22,47%  R$           20,67  R$                   20,67 

377 SINAPI 90444
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 2,00  R$             5,74  R$           11,48  R$           17,48  R$           34,96  23,22 22,47%  R$           28,44  R$                   56,88 

378 SINAPI 91222
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
M 7,55  R$             2,62  R$           19,78  R$             9,51  R$           71,80  12,13 22,47%  R$           14,86  R$                 112,16 

379 SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 18,62  R$             0,52  R$             9,68  R$             1,59  R$           29,61  2,11 22,47%  R$             2,58  R$                   48,12 

380 SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 80,10  R$             2,73  R$         218,67  R$             7,41  R$         593,54  10,14 22,47%  R$           12,42  R$                 994,75 

381 SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
M2 80,33  R$           17,55  R$      1.409,70  R$           11,94  R$         959,08  29,49 22,47%  R$           36,12  R$              2.901,15 

382 CPOS 32.07.040 JUNTA PLÁSTICA DE 3/4´ X 1/8´ m 98,06  R$             1,18  R$         115,71  R$             4,98  R$         488,34  R$             6,16 22,47%  R$             7,54  R$                 739,80 

383 CPOS 17.40.150 RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE m² 83,74  R$             5,84  R$         489,05  R$           14,03  R$      1.174,90  R$           19,87 22,47%  R$           24,34  R$              2.037,91 

384 CPOS 17.03.320 RODAPÉ EM CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM ALTURA 10 CM m 18,62  R$             1,04  R$           19,36  R$           15,95  R$         296,99  R$           16,99 22,47%  R$           20,81  R$                 387,45 

385 COMPOSIÇÃO RECOLOCAÇÃO DE FAIXA/BATEDOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA m 18,01  R$             0,20  R$             3,60  R$           27,30  R$         491,67  R$           27,50 22,47%  R$           33,68  R$                 606,52 

386 SINAPI 96358

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

M2 12,00  R$           67,44  R$         809,28  R$             9,70  R$         116,40  77,14 22,47%  R$           94,48  R$              1.133,72 

387 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 19,72  R$             1,35  R$           26,63  R$             1,56  R$           30,77  2,91 22,47%  R$             3,56  R$                   70,30 

388 SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

M2 19,72  R$           12,83  R$         253,06  R$           13,87  R$         273,57  26,70 22,47%  R$           32,70  R$                 644,99 

389 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 181,91  R$             6,24  R$      1.135,10  R$             7,28  R$      1.324,28  13,52 22,47%  R$           16,56  R$              3.012,11 

390 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 90,91  R$             9,21  R$         837,24  R$           15,65  R$      1.422,68  24,86 22,47%  R$           30,45  R$              2.767,82 

391 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 181,91  R$             8,39  R$      1.526,20  R$             4,35  R$         791,30  12,74 22,47%  R$           15,60  R$              2.838,33 

392 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 90,91  R$             8,85  R$         804,52  R$             5,67  R$         515,44  14,52 22,47%  R$           17,78  R$              1.616,60 

393 SINAPI 100685

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00  R$         583,65  R$         583,65  R$         180,76  R$         180,76  764,41 22,47%  R$         936,20  R$                 936,20 

394 CPOS 23.20.140 ACRÉSCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA un 1,00  R$         227,73  R$         227,73  R$                 -    R$                 -    R$         227,73 22,47%  R$         278,91  R$                 278,91 

395 SINAPI 6082 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 11,07  R$             7,45  R$           82,49  R$           11,30  R$         125,12  18,75 22,47%  R$           22,96  R$                 254,28 

396 CPOS 41.31.072
LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 

4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 4140 A 4456 LM, POTÊNCIA DE 37 A 39 W
un 20,00  R$         289,11  R$      5.782,20  R$           13,41  R$         268,20  R$         302,52 22,47%  R$         370,51  R$              7.410,17 

397 SINAPI 91975
INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00  R$           39,14  R$           39,14  R$           24,98  R$           24,98  64,12 22,47%  R$           78,53  R$                   78,53 

398 SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00  R$           20,28  R$           20,28  R$           14,27  R$           14,27  34,55 22,47%  R$           42,31  R$                   42,31 

399 SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00  R$           13,58  R$           27,16  R$             9,49  R$           18,98  23,07 22,47%  R$           28,25  R$                   56,51 

400 SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00  R$           22,12  R$           44,24  R$           14,84  R$           29,68  36,96 22,47%  R$           45,27  R$                   90,53 

401 SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00  R$           16,27  R$           32,54  R$           17,54  R$           35,08  33,81 22,47%  R$           41,41  R$                   82,82 

402 CPOS 61.15.020 TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR UNIVERSAL 2P+T - 10 A - 250 V un 1,00  R$             7,98  R$             7,98  R$           10,06  R$           10,06  R$           18,04 22,47%  R$           22,09  R$                   22,09 

403 CPOS 40.02.010 CAIXA DE TOMADA EM ALUMÍNIO PARA PISO 4´ X 4´ un 1,00  R$           19,94  R$           19,94  R$           26,82  R$           26,82  R$           46,76 22,47%  R$           57,27  R$                   57,27 

404 COMPOSIÇÃO
TOMADA 2P+T 10A, 250V E TOMADA RJ-45 EM CAIXA DE TOMADA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid 1,00  R$           34,39  R$           34,39  R$           18,17  R$           18,17  R$           52,56 22,47%  R$           64,37  R$                   64,37 

405 SINAPI 74131/5

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 

COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00  R$         351,67  R$         351,67  R$           92,34  R$           92,34  444,01 22,47%  R$         543,80  R$                 543,80 

406 CPOS 37.17.090 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS un 1,00  R$         217,64  R$         217,64  R$             8,39  R$             8,39  R$         226,03 22,47%  R$         276,83  R$                 276,83 

407 CPOS 37.24.042

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE 

<= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - 

CLASSE 1

un 4,00  R$         600,96  R$      2.403,84  R$                 -    R$                 -    R$         600,96 22,47%  R$         736,02  R$              2.944,08 

408 SINAPI 74130/3
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 

A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 6,00  R$           44,54  R$         267,24  R$             2,70  R$           16,20  47,24 22,47%  R$           57,86  R$                 347,14 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

 RUA JAVA, 425 - JARDIM DO MAR - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

REFORMA DE COMPATIBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER

120 DIAS

TOMADOR:

LOCAL:

SERVIÇO:

PRAZO DE OBRA:

409 SINAPI 74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 

10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 4,00  R$             8,79  R$           35,16  R$             2,25  R$             9,00  11,04 22,47%  R$           13,52  R$                   54,08 

410 SINAPI 74130/4
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 

A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 2,00  R$           58,74  R$         117,48  R$           12,30  R$           24,60  71,04 22,47%  R$           87,01  R$                 174,01 

411 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 400,00  R$             1,61  R$         644,00  R$             0,92  R$         368,00  2,53 22,47%  R$             3,10  R$              1.239,44 

412 SINAPI 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 70,00  R$             6,37  R$         445,90  R$             2,36  R$         165,20  8,73 22,47%  R$           10,69  R$                 748,44 

413 CPOS 37.16.071
SISTEMA DE BARRAMENTO BLINDADO DE 100 A 2500 A, TRIFÁSICO, BARRA 

DE COBRE
Axm 1,00  R$         207,44  R$         207,44  R$             0,42  R$             0,42  R$         207,86 22,47%  R$         254,57  R$                 254,57 

414 CPOS 38.01.060 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS m 37,01  R$             5,64  R$         208,74  R$           20,14  R$         745,38  R$           25,78 22,47%  R$           31,57  R$              1.168,55 

415 CPOS 38.01.140 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2 1/2´ - COM ACESSÓRIOS m 3,00  R$           20,77  R$           62,31  R$           33,55  R$         100,65  R$           54,32 22,47%  R$           66,53  R$                 199,58 

416 CPOS 38.19.210
ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO 

EXTERNO DE 25 MM
m 9,55  R$             1,86  R$           17,76  R$           10,06  R$           96,07  R$           11,92 22,47%  R$           14,60  R$                 139,42 

417 CPOS 38.21.940
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 200 X 50 MM, COM 

ACESSÓRIOS
m 28,01  R$           46,84  R$      1.311,99  R$           16,78  R$         470,01  R$           63,62 22,47%  R$           77,92  R$              2.182,48 

418 CPOS 38.23.040 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 200X50MM un 15,00  R$             6,24  R$           93,60  R$             8,39  R$         125,85  R$           14,63 22,47%  R$           17,92  R$                 268,77 

419 CPOS 38.21.920
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM 

ACESSÓRIOS
m 36,00  R$           32,54  R$      1.171,44  R$           16,78  R$         604,08  R$           49,32 22,47%  R$           60,40  R$              2.174,55 

420 CPOS 38.23.020 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50MM un 18,00  R$             4,00  R$           72,00  R$             8,39  R$         151,02  R$           12,39 22,47%  R$           15,17  R$                 273,14 

421 CPOS 38.07.210
VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4´ 

(TIRANTE)
m 23,10  R$             2,53  R$           58,44  R$             4,72  R$         109,03  R$             7,25 22,47%  R$             8,88  R$                 205,11 

422 CPOS 38.07.200
VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 3/8´ 

(TIRANTE)
m 2,80  R$             5,29  R$           14,81  R$             4,72  R$           13,22  R$           10,01 22,47%  R$           12,26  R$                   34,33 

423 SINAPI 100735

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

M2 15,60  R$             3,19  R$           49,77  R$             5,63  R$           87,84  8,82 22,47%  R$           10,80  R$                 168,55 

424 SINAPI 98295
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 15,00  R$             1,04  R$           15,60  R$             0,07  R$             1,05  1,11 22,47%  R$             1,36  R$                   20,39 

425 22,47% SUBTOTAL  R$        45.324,28 
425 2.12 SALA 30 22,47%

426 SINAPI 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 39,20  R$             0,63  R$           24,70  R$             1,87  R$           73,30  2,50 22,47%  R$             3,06  R$                 120,02 

427 SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 39,20  R$             0,32  R$           12,54  R$             1,07  R$           41,94  1,39 22,47%  R$             1,70  R$                   66,73 

428 SINAPI 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 200,00  R$             0,10  R$           20,00  R$             0,45  R$           90,00  0,55 22,47%  R$             0,67  R$                 134,72 

429 CPOS 04.22.110
REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA APARENTE COM DIÂMETRO 

EXTERNO ATÉ 50 MM
m 100,00  R$                 -    R$                 -    R$             8,39  R$         839,00  R$             8,39 22,47%  R$           10,28  R$              1.027,56 

430 SINAPI 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 9,00  R$             0,09  R$             0,81  R$             0,46  R$             4,14  0,55 22,47%  R$             0,67  R$                     6,06 

431 SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 6,00  R$             0,24  R$             1,44  R$             0,82  R$             4,92  1,06 22,47%  R$             1,30  R$                     7,79 

432 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 1,89  R$             1,95  R$             3,69  R$             5,54  R$           10,47  7,49 22,47%  R$             9,17  R$                   17,34 

433 CPOS 04.08.080
RETIRADA DE ELEMENTO EM MADEIRA E SISTEMA DE FIXAÇÃO TIPO 

QUADRO, LOUSA, ETC.
m² 2,60  R$                 -    R$                 -    R$             4,09  R$           10,63  R$             4,09 22,47%  R$             5,01  R$                   13,02 

434 COMPOSIÇÃO RECOLOCAÇÃO DO QUADRO COM FIXAÇÃO EM ALVENARIA. unid 1,00  R$             2,76  R$             2,76  R$           24,12  R$           24,12  R$           26,88 22,47%  R$           32,92  R$                   32,92 

435 COMPOSIÇÃO
RECOLOCAÇÃO DE RETROPOJETOR COM FIXAÇÃO NO TETO OU FACE 

INFERIOR DE VIGA.
unid 1,00  R$             1,38  R$             1,38  R$           12,06  R$           12,06  R$           13,44 22,47%  R$           16,46  R$                   16,46 

436 COMPOSIÇÃO
RECOLOCAÇÃO DA TELA RETRÁTIL DO RETROPOJETOR COM FIXAÇÃO EM 

ALVENARIA.
unid 1,00  R$             0,80  R$             0,80  R$           16,08  R$           16,08  R$           16,88 22,47%  R$           20,67  R$                   20,67 

437 SINAPI 90444
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 2,00  R$             5,74  R$           11,48  R$           17,48  R$           34,96  23,22 22,47%  R$           28,44  R$                   56,88 

438 SINAPI 91222
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
M 5,55  R$             2,62  R$           14,54  R$             9,51  R$           52,78  12,13 22,47%  R$           14,86  R$                   82,45 

439 SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 26,94  R$             0,52  R$           14,01  R$             1,59  R$           42,83  2,11 22,47%  R$             2,58  R$                   69,62 

440 SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 39,20  R$             2,73  R$         107,02  R$             7,41  R$         290,47  10,14 22,47%  R$           12,42  R$                 486,82 

441 SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
M2 39,43  R$           17,55  R$         691,91  R$           11,94  R$         470,73  29,49 22,47%  R$           36,12  R$              1.423,94 

442 CPOS 32.07.040 JUNTA PLÁSTICA DE 3/4´ X 1/8´ m 53,52  R$             1,18  R$           63,15  R$             4,98  R$         266,53  R$             6,16 22,47%  R$             7,54  R$                 403,78 

443 CPOS 17.40.150 RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE m² 42,02  R$             5,84  R$         245,42  R$           14,03  R$         589,60  R$           19,87 22,47%  R$           24,34  R$              1.022,68 

444 CPOS 17.03.320 RODAPÉ EM CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM ALTURA 10 CM m 26,94  R$             1,04  R$           28,02  R$           15,95  R$         429,69  R$           16,99 22,47%  R$           20,81  R$                 560,58 

445 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 13,60  R$             1,35  R$           18,36  R$             1,56  R$           21,21  2,91 22,47%  R$             3,56  R$                   48,46 

446 SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

M2 13,60  R$           12,83  R$         174,46  R$           13,87  R$         188,60  26,70 22,47%  R$           32,70  R$                 444,66 

447 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 129,54  R$             6,24  R$         808,35  R$             7,28  R$         943,08  13,52 22,47%  R$           16,56  R$              2.145,05 

448 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 44,55  R$             9,21  R$         410,32  R$           15,65  R$         697,24  24,86 22,47%  R$           30,45  R$              1.356,48 

449 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 129,54  R$             8,39  R$      1.086,87  R$             4,35  R$         563,52  12,74 22,47%  R$           15,60  R$              2.021,30 

450 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 44,55  R$             8,85  R$         394,29  R$             5,67  R$         252,61  14,52 22,47%  R$           17,78  R$                 792,28 

451 SINAPI 100685

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00  R$         583,65  R$         583,65  R$         180,76  R$         180,76  764,41 22,47%  R$         936,20  R$                 936,20 

452 CPOS 23.20.140 ACRÉSCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA un 1,00  R$         227,73  R$         227,73  R$                 -    R$                 -    R$         227,73 22,47%  R$         278,91  R$                 278,91 

453 SINAPI 6082 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 5,67  R$             7,45  R$           42,24  R$           11,30  R$           64,07  18,75 22,47%  R$           22,96  R$                 130,21 

454 CPOS 41.31.072
LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 

4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 4140 A 4456 LM, POTÊNCIA DE 37 A 39 W
un 10,00  R$         289,11  R$      2.891,10  R$           13,41  R$         134,10  R$         302,52 22,47%  R$         370,51  R$              3.705,09 

455 SINAPI 91975
INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00  R$           39,14  R$           39,14  R$           24,98  R$           24,98  64,12 22,47%  R$           78,53  R$                   78,53 

456 SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00  R$           20,28  R$           20,28  R$           14,27  R$           14,27  34,55 22,47%  R$           42,31  R$                   42,31 

457 SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 6,00  R$           13,58  R$           81,48  R$             9,49  R$           56,94  23,07 22,47%  R$           28,25  R$                 169,53 

458 SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00  R$           22,12  R$           44,24  R$           14,84  R$           29,68  36,96 22,47%  R$           45,27  R$                   90,53 

459 SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00  R$           16,27  R$           32,54  R$           17,54  R$           35,08  33,81 22,47%  R$           41,41  R$                   82,82 

460 CPOS 61.15.020 TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR UNIVERSAL 2P+T - 10 A - 250 V un 1,00  R$             7,98  R$             7,98  R$           10,06  R$           10,06  R$           18,04 22,47%  R$           22,09  R$                   22,09 

461 CPOS 40.02.010 CAIXA DE TOMADA EM ALUMÍNIO PARA PISO 4´ X 4´ un 1,00  R$           19,94  R$           19,94  R$           26,82  R$           26,82  R$           46,76 22,47%  R$           57,27  R$                   57,27 

462 COMPOSIÇÃO
TOMADA 2P+T 10A, 250V E TOMADA RJ-45 EM CAIXA DE TOMADA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid 1,00  R$           34,39  R$           34,39  R$           18,17  R$           18,17  R$           52,56 22,47%  R$           64,37  R$                   64,37 

463 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 200,00  R$             1,61  R$         322,00  R$             0,92  R$         184,00  2,53 22,47%  R$             3,10  R$                 619,72 

464 SINAPI 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 40,00  R$             6,37  R$         254,80  R$             2,36  R$           94,40  8,73 22,47%  R$           10,69  R$                 427,68 

465 CPOS 38.01.060 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS m 32,92  R$             5,64  R$         185,67  R$           20,14  R$         663,01  R$           25,78 22,47%  R$           31,57  R$              1.039,41 

466 CPOS 38.01.140 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2 1/2´ - COM ACESSÓRIOS m 3,00  R$           20,77  R$           62,31  R$           33,55  R$         100,65  R$           54,32 22,47%  R$           66,53  R$                 199,58 

467 CPOS 38.19.210
ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO 

EXTERNO DE 25 MM
m 7,55  R$             1,86  R$           14,04  R$           10,06  R$           75,95  R$           11,92 22,47%  R$           14,60  R$                 110,22 

468 CPOS 38.21.940
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 200 X 50 MM, COM 

ACESSÓRIOS
m 23,92  R$           46,84  R$      1.120,41  R$           16,78  R$         401,38  R$           63,62 22,47%  R$           77,92  R$              1.863,80 

469 CPOS 38.23.040 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 200X50MM un 12,00  R$             6,24  R$           74,88  R$             8,39  R$         100,68  R$           14,63 22,47%  R$           17,92  R$                 215,02 



FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

 RUA JAVA, 425 - JARDIM DO MAR - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

REFORMA DE COMPATIBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER

120 DIAS

TOMADOR:

LOCAL:

SERVIÇO:

PRAZO DE OBRA:

470 CPOS 38.21.920
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM 

ACESSÓRIOS
m 18,00  R$           32,54  R$         585,72  R$           16,78  R$         302,04  R$           49,32 22,47%  R$           60,40  R$              1.087,28 

471 CPOS 38.23.020 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50MM un 9,00  R$             4,00  R$           36,00  R$             8,39  R$           75,51  R$           12,39 22,47%  R$           15,17  R$                 136,57 

472 CPOS 38.07.210
VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4´ 

(TIRANTE)
m 14,70  R$             2,53  R$           37,19  R$             4,72  R$           69,38  R$             7,25 22,47%  R$             8,88  R$                 130,53 

473 CPOS 38.07.200
VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 3/8´ 

(TIRANTE)
m 2,80  R$             5,29  R$           14,81  R$             4,72  R$           13,22  R$           10,01 22,47%  R$           12,26  R$                   34,33 

474 SINAPI 100735

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

M2 10,78  R$             3,19  R$           34,38  R$             5,63  R$           60,67  8,82 22,47%  R$           10,80  R$                 116,40 

475 SINAPI 98295
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 10,00  R$             1,04  R$           10,40  R$             0,07  R$             0,70  1,11 22,47%  R$             1,36  R$                   13,59 

476 22,47% SUBTOTAL  R$        24.030,26 
476 2.13 SALA DE COMPUTADORES 22,47%

477 SINAPI 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 120,00  R$             0,63  R$           75,60  R$             1,87  R$         224,40  2,50 22,47%  R$             3,06  R$                 367,42 

478 SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 120,00  R$             0,32  R$           38,40  R$             1,07  R$         128,40  1,39 22,47%  R$             1,70  R$                 204,29 

479 SINAPI 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 900,00  R$             0,10  R$           90,00  R$             0,45  R$         405,00  0,55 22,47%  R$             0,67  R$                 606,25 

480 CPOS 04.22.110
REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA APARENTE COM DIÂMETRO 

EXTERNO ATÉ 50 MM
m 300,00  R$                 -    R$                 -    R$             8,39  R$      2.517,00  R$             8,39 22,47%  R$           10,28  R$              3.082,67 

481 SINAPI 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 20,00  R$             0,09  R$             1,80  R$             0,46  R$             9,20  0,55 22,47%  R$             0,67  R$                   13,47 

482 SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 20,00  R$             0,24  R$             4,80  R$             0,82  R$           16,40  1,06 22,47%  R$             1,30  R$                   25,96 

483 CPOS 04.21.060 REMOÇÃO DE PERFILADO m 100,00  R$                 -    R$                 -    R$           13,41  R$      1.341,00  R$           13,41 22,47%  R$           16,42  R$              1.642,38 

484 CPOS 04.06.100
RETIRADA DE PISO ELEVADO TELESCÓPICO METÁLICO, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO
m² 120,00  R$                 -    R$                 -    R$           33,29  R$      3.994,80  R$           33,29 22,47%  R$           40,77  R$              4.892,59 

485 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 1,89  R$             1,95  R$             3,69  R$             5,54  R$           10,47  7,49 22,47%  R$             9,17  R$                   17,34 

486 CPOS 04.08.080
RETIRADA DE ELEMENTO EM MADEIRA E SISTEMA DE FIXAÇÃO TIPO 

QUADRO, LOUSA, ETC.
m² 0,20  R$                 -    R$                 -    R$             4,09  R$             0,82  R$             4,09 22,47%  R$             5,01  R$                     1,00 

487 COMPOSIÇÃO
RECOLOCAÇÃO DE RETROPOJETOR COM FIXAÇÃO NO TETO OU FACE 

INFERIOR DE VIGA.
unid 1,00  R$             1,38  R$             1,38  R$           12,06  R$           12,06  R$           53,76 22,47%  R$           65,84  R$                   65,84 

488 COMPOSIÇÃO
RECOLOCAÇÃO DA TELA RETRÁTIL DO RETROPOJETOR COM FIXAÇÃO EM 

ALVENARIA.
Und. 1,00  R$             0,80  R$             0,80  R$           16,08  R$           16,08  R$           16,88 22,47%  R$           20,67  R$                   20,67 

489 SINAPI 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 5,88  R$           26,97  R$         158,58  R$             6,84  R$           40,22  33,81 22,47%  R$           41,41  R$                 243,48 

490 SINAPI 93187
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 4,90  R$           35,35  R$         173,22  R$           13,52  R$           66,25  48,87 22,47%  R$           59,85  R$                 293,28 

491 SINAPI 93197
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS 

DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 4,90  R$           32,96  R$         161,50  R$           13,58  R$           66,54  46,54 22,47%  R$           57,00  R$                 279,30 

492 SINAPI 87476

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 

DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 0,32  R$           39,55  R$           12,66  R$           24,70  R$             7,90  64,25 22,47%  R$           78,69  R$                   25,18 

493 SINAPI 91222
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
M 38,00  R$             2,62  R$           99,56  R$             9,51  R$         361,38  12,13 22,47%  R$           14,86  R$                 564,53 

494 CPOS 17.01.010 ARGAMASSA DE PROTEÇÃO COM ARGILA EXPANDIDA m³ 12,02  R$         616,73  R$      7.414,64  R$         215,64  R$      2.592,53  R$         832,37 22,47%  R$      1.019,44  R$            12.256,19 

495 SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 7,20  R$         321,02  R$      2.311,34  R$         192,67  R$      1.387,22  513,69 22,47%  R$         629,14  R$              4.529,79 

496 CPOS 10.02.020 ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO kg 177,60  R$             6,33  R$      1.124,21  R$             0,89  R$         158,06  R$             7,22 22,47%  R$             8,84  R$              1.570,45 

497 CPOS 17.03.020 CIMENTADO DESEMPENADO m² 1,20  R$             5,71  R$             6,86  R$           16,62  R$           19,98  R$           22,33 22,47%  R$           27,35  R$                   32,88 

498 CPOS 32.07.040 JUNTA PLÁSTICA DE 3/4´ X 1/8´ m 142,00  R$             1,18  R$         167,56  R$             4,98  R$         707,16  R$             6,16 22,47%  R$             7,54  R$              1.071,31 

499 CPOS 17.40.150 RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE m² 124,44  R$             5,84  R$         726,73  R$           14,03  R$      1.745,89  R$           19,87 22,47%  R$           24,34  R$              3.028,32 

500 CPOS 17.03.320 RODAPÉ EM CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM ALTURA 10 CM m 43,10  R$             1,04  R$           44,82  R$           15,95  R$         687,45  R$           16,99 22,47%  R$           20,81  R$                 896,84 

501 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 36,70  R$             1,35  R$           49,55  R$             1,56  R$           57,25  2,91 22,47%  R$             3,56  R$                 130,80 

502 SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

M2 36,70  R$           12,83  R$         470,86  R$           13,87  R$         509,03  26,70 22,47%  R$           32,70  R$              1.200,11 

503 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 229,60  R$             6,24  R$      1.432,70  R$             7,28  R$      1.671,49  13,52 22,47%  R$           16,56  R$              3.801,83 

504 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 136,20  R$             9,21  R$      1.254,40  R$           15,65  R$      2.131,53  24,86 22,47%  R$           30,45  R$              4.146,89 

505 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 229,60  R$             8,39  R$      1.926,34  R$             4,35  R$         998,76  12,74 22,47%  R$           15,60  R$              3.582,49 

506 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 136,20  R$             8,85  R$      1.205,37  R$             5,67  R$         772,25  14,52 22,47%  R$           17,78  R$              2.422,08 

507 SINAPI 100685

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00  R$         583,65  R$         583,65  R$         180,76  R$         180,76  764,41 22,47%  R$         936,20  R$                 936,20 

508 CPOS 23.20.140 ACRÉSCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA un 1,00  R$         227,73  R$         227,73  R$                 -    R$                 -    R$         227,73 22,47%  R$         278,91  R$                 278,91 

509 SINAPI 100674

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,60  R$         223,27  R$         803,77  R$           16,50  R$           59,40  239,77 22,47%  R$         293,66  R$              1.057,16 

510 SINAPI 6082 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 5,67  R$             7,45  R$           42,24  R$           11,30  R$           64,07  18,75 22,47%  R$           22,96  R$                 130,21 

511 CPOS 41.31.072
LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 

4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 4140 A 4456 LM, POTÊNCIA DE 37 A 39 W
un 25,00  R$         289,11  R$      7.227,75  R$           13,41  R$         335,25  R$         302,52 22,47%  R$         370,51  R$              9.262,71 

512 SINAPI 91975
INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00  R$           39,14  R$           39,14  R$           24,98  R$           24,98  64,12 22,47%  R$           78,53  R$                   78,53 

513 SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4,00  R$           13,58  R$           54,32  R$             9,49  R$           37,96  23,07 22,47%  R$           28,25  R$                 113,02 

514 SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 3,00  R$           22,12  R$           66,36  R$           14,84  R$           44,52  36,96 22,47%  R$           45,27  R$                 135,80 

515 CPOS 61.15.020 TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR UNIVERSAL 2P+T - 10 A - 250 V un 141,00  R$             7,98  R$      1.125,18  R$           10,06  R$      1.418,46  R$           18,04 22,47%  R$           22,09  R$              3.115,30 

516 SINAPI 74131/5

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 

COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00  R$         351,67  R$         351,67  R$           92,34  R$           92,34  444,01 22,47%  R$         543,80  R$                 543,80 

517 CPOS 37.17.090 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS un 1,00  R$         217,64  R$         217,64  R$             8,39  R$             8,39  R$         226,03 22,47%  R$         276,83  R$                 276,83 

518 CPOS 37.24.042

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE 

<= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - 

CLASSE 1

un 3,00  R$         600,96  R$      1.802,88  R$                 -    R$                 -    R$         600,96 22,47%  R$         736,02  R$              2.208,06 

519 SINAPI 74130/3
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 

A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 4,00  R$           44,54  R$         178,16  R$             2,70  R$           10,80  47,24 22,47%  R$           57,86  R$                 231,43 

520 SINAPI 74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 

10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 4,00  R$             8,79  R$           35,16  R$             2,25  R$             9,00  11,04 22,47%  R$           13,52  R$                   54,08 

521 SINAPI 74130/4
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 

A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 4,00  R$           58,74  R$         234,96  R$           12,30  R$           49,20  71,04 22,47%  R$           87,01  R$                 348,02 

522 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 600,00  R$             1,61  R$         966,00  R$             0,92  R$         552,00  2,53 22,47%  R$             3,10  R$              1.859,16 

523 SINAPI 92983
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 250,00  R$           12,42  R$      3.105,00  R$             1,94  R$         485,00  14,36 22,47%  R$           17,59  R$              4.396,82 

524 CPOS 37.16.071
SISTEMA DE BARRAMENTO BLINDADO DE 100 A 2500 A, TRIFÁSICO, BARRA 

DE COBRE
Axm 1,00  R$         207,44  R$         207,44  R$             0,42  R$             0,42  R$         207,86 22,47%  R$         254,57  R$                 254,57 

525 CPOS 38.01.060 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS m 45,00  R$             5,64  R$         253,80  R$           20,14  R$         906,30  R$           25,78 22,47%  R$           31,57  R$              1.420,82 

526 CPOS 38.01.140 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2 1/2´ - COM ACESSÓRIOS m 50,11  R$           20,77  R$      1.040,78  R$           33,55  R$      1.681,19  R$           54,32 22,47%  R$           66,53  R$              3.333,71 

527 CPOS 38.21.940
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 200 X 50 MM, COM 

ACESSÓRIOS
m 34,00  R$           46,84  R$      1.592,56  R$           16,78  R$         570,52  R$           63,62 22,47%  R$           77,92  R$              2.649,21 

528 CPOS 38.23.040 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 200X50MM un 17,00  R$             6,24  R$         106,08  R$             8,39  R$         142,63  R$           14,63 22,47%  R$           17,92  R$                 304,61 

529 CPOS 38.21.920
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM 

ACESSÓRIOS
m 40,00  R$           32,54  R$      1.301,60  R$           16,78  R$         671,20  R$           49,32 22,47%  R$           60,40  R$              2.416,17 

530 CPOS 38.23.020 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50MM un 20,00  R$             4,00  R$           80,00  R$             8,39  R$         167,80  R$           12,39 22,47%  R$           15,17  R$                 303,49 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

 RUA JAVA, 425 - JARDIM DO MAR - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

REFORMA DE COMPATIBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER

120 DIAS

TOMADOR:

LOCAL:

SERVIÇO:

PRAZO DE OBRA:

531 CPOS 38.07.210
VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4´ 

(TIRANTE)
m 25,90  R$             2,53  R$           65,53  R$             4,72  R$         122,25  R$             7,25 22,47%  R$             8,88  R$                 229,98 

532 CPOS 38.07.200
VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 3/8´ 

(TIRANTE)
m 8,40  R$             5,29  R$           44,44  R$             4,72  R$           39,65  R$           10,01 22,47%  R$           12,26  R$                 102,98 

533 SINAPI 100735

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

M2 18,20  R$             3,19  R$           58,06  R$             5,63  R$         102,47  8,82 22,47%  R$           10,80  R$                 196,60 

534 SINAPI 98295
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 210,00  R$             1,04  R$         218,40  R$             0,07  R$           14,70  1,11 22,47%  R$             1,36  R$                 285,49 

535 MERCADO CORTINA ROLÔ TELA SOLAR SCREEN 3% m² 4,70  R$           99,99  R$         469,95  R$                 -    R$                 -    R$           99,99 11,10%  R$         111,09  R$                 522,11 

536 SUBTOTAL  R$        88.061,41 
536 2.14 ESCADA RECEPÇÃO

537 SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 2,00  R$             0,24  R$             0,48  R$             0,82  R$             1,64  1,06 22,47%  R$             1,30  R$                     2,60 

538 CPOS 04.09.080
RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, 

FIXADOS
m 17,90  R$                 -    R$                 -    R$             4,98  R$           89,14  R$             4,98 22,47%  R$             6,10  R$                 109,18 

539 CPOS 04.08.080
RETIRADA DE ELEMENTO EM MADEIRA E SISTEMA DE FIXAÇÃO TIPO 

QUADRO, LOUSA, ETC.
m² 3,50  R$                 -    R$                 -    R$             4,09  R$           14,32  R$             4,09 22,47%  R$             5,01  R$                   17,53 

540 COMPOSIÇÃO RECOLOCAÇÃO DO QUADRO GRANDE COM FIXAÇÃO EM ALVENARIA. unid 1,00  R$             5,52  R$             5,52  R$           48,24  R$           48,24  R$           53,76 22,47%  R$           65,84  R$                   65,84 

541 SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 32,20  R$             0,52  R$           16,74  R$             1,59  R$           51,20  2,11 22,47%  R$             2,58  R$                   83,21 

542 SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 39,78  R$             2,73  R$         108,60  R$             7,41  R$         294,77  10,14 22,47%  R$           12,42  R$                 494,02 

543 SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
M2 12,24  R$           17,55  R$         214,81  R$           11,94  R$         146,15  29,49 22,47%  R$           36,12  R$                 442,08 

544 CPOS 17.03.200 DEGRAU EM CIMENTADO m 38,40  R$             4,10  R$         157,44  R$           34,24  R$      1.314,82  R$           38,34 22,47%  R$           46,96  R$              1.803,13 

545 CPOS 32.07.040 JUNTA PLÁSTICA DE 3/4´ X 1/8´ m 17,40  R$             1,18  R$           20,53  R$             4,98  R$           86,65  R$             6,16 22,47%  R$             7,54  R$                 131,27 

546 CPOS 17.40.150 RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE m² 41,19  R$             5,84  R$         240,55  R$           14,03  R$         577,90  R$           19,87 22,47%  R$           24,34  R$              1.002,38 

547 CPOS 17.03.320 RODAPÉ EM CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM ALTURA 10 CM m 32,20  R$             1,04  R$           33,49  R$           15,95  R$         513,59  R$           16,99 22,47%  R$           20,81  R$                 670,03 

548 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 7,78  R$             1,35  R$           10,50  R$             1,56  R$           12,13  2,91 22,47%  R$             3,56  R$                   27,71 

549 SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

M2 7,78  R$           12,83  R$           99,77  R$           13,87  R$         107,85  26,70 22,47%  R$           32,70  R$                 254,28 

550 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 102,76  R$             6,24  R$         641,22  R$             7,28  R$         748,09  13,52 22,47%  R$           16,56  R$              1.701,55 

551 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 12,24  R$             9,21  R$         112,73  R$           15,65  R$         191,56  24,86 22,47%  R$           30,45  R$                 372,67 

552 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 102,76  R$             8,39  R$         862,16  R$             4,35  R$         447,01  12,74 22,47%  R$           15,60  R$              1.603,38 

553 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 12,24  R$             8,85  R$         108,32  R$             5,67  R$           69,40  14,52 22,47%  R$           17,78  R$                 217,67 

554 CPOS 24.08.020
CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, COM 

DIÂMETRO DE 1 1/2´ E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2´
m 17,90  R$         671,33  R$    12.016,81  R$           36,30  R$         649,77  R$         707,63 22,47%  R$         866,66  R$            15.513,27 

555 CPOS 21.20.300 FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE COM LARGURA DE 5 CM m 52,80  R$           10,91  R$         576,05  R$             8,31  R$         438,77  R$           19,22 22,47%  R$           23,54  R$              1.242,89 

556 CPOS 30.04.020
REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA COLORIDA DE 5 MM, PARA 

SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO
m² 2,40  R$         132,33  R$         317,59  R$             6,96  R$           16,70  R$         139,29 22,47%  R$         170,59  R$                 409,43 

557 CPOS 41.31.040
LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR 

TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3350 3700 LM, POTÊNCIA DE 

31 A 37 W

un 7,00  R$         261,09  R$      1.827,63  R$           13,41  R$           93,87  R$         274,50 22,47%  R$         336,19  R$              2.353,34 

558 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 20,00  R$             1,61  R$           32,20  R$             0,92  R$           18,40  2,53 22,47%  R$             3,10  R$                   61,97 

559 CPOS 38.01.060 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS m 10,00  R$             5,64  R$           56,40  R$           20,14  R$         201,40  R$           25,78 22,47%  R$           31,57  R$                 315,74 

560 SUBTOTAL  R$        28.895,17 
560 2.15 ESCADA PÁTIO

561 SINAPI 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 32,45  R$             0,63  R$           20,44  R$             1,87  R$           60,68  2,50 22,47%  R$             3,06  R$                   99,36 

562 SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 32,45  R$             0,32  R$           10,38  R$             1,07  R$           34,72  1,39 22,47%  R$             1,70  R$                   55,24 

563 SINAPI 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 100,00  R$             0,10  R$           10,00  R$             0,45  R$           45,00  0,55 22,47%  R$             0,67  R$                   67,36 

564 CPOS 04.22.110
REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA APARENTE COM DIÂMETRO 

EXTERNO ATÉ 50 MM
m 50,00  R$                 -    R$                 -    R$             8,39  R$         419,50  R$             8,39 22,47%  R$           10,28  R$                 513,78 

565 SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 1,00  R$             0,24  R$             0,24  R$             0,82  R$             0,82  1,06 22,47%  R$             1,30  R$                     1,30 

566 CPOS 04.09.080
RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, 

FIXADOS
m 35,40  R$                 -    R$                 -    R$             4,98  R$         176,29  R$             4,98 22,47%  R$             6,10  R$                 215,91 

567 CPOS 04.08.080
RETIRADA DE ELEMENTO EM MADEIRA E SISTEMA DE FIXAÇÃO TIPO 

QUADRO, LOUSA, ETC.
m² 3,60  R$                 -    R$                 -    R$             4,09  R$           14,72  R$             4,09 22,47%  R$             5,01  R$                   18,03 

568 COMPOSIÇÃO RECOLOCAÇÃO DO QUADRO COM FIXAÇÃO EM ALVENARIA. unid 2,00  R$             2,76  R$             5,52  R$           24,12  R$           48,24  R$           26,88 22,47%  R$           32,92  R$                   65,84 

569 SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 28,35  R$             0,52  R$           14,74  R$             1,59  R$           45,08  2,11 22,47%  R$             2,58  R$                   73,26 

570 SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 57,17  R$             2,73  R$         156,07  R$             7,41  R$         423,63  10,14 22,47%  R$           12,42  R$                 709,99 

571 SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
M2 10,80  R$           17,55  R$         189,54  R$           11,94  R$         128,95  29,49 22,47%  R$           36,12  R$                 390,07 

572 CPOS 17.03.200 DEGRAU EM CIMENTADO m 50,00  R$             4,10  R$         205,00  R$           34,24  R$      1.712,00  R$           38,34 22,47%  R$           46,96  R$              2.347,83 

573 CPOS 32.07.040 JUNTA PLÁSTICA DE 3/4´ X 1/8´ m 18,80  R$             1,18  R$           22,18  R$             4,98  R$           93,62  R$             6,16 22,47%  R$             7,54  R$                 141,83 

574 CPOS 17.40.150 RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE m² 77,58  R$             5,84  R$         453,04  R$           14,03  R$      1.088,38  R$           19,87 22,47%  R$           24,34  R$              1.887,83 

575 CPOS 17.03.320 RODAPÉ EM CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM ALTURA 10 CM m 28,35  R$             1,04  R$           29,48  R$           15,95  R$         452,18  R$           16,99 22,47%  R$           20,81  R$                 589,92 

576 SINAPI 87476

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 

DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 0,09  R$           39,55  R$             3,56  R$           24,70  R$             2,22  64,25 22,47%  R$           78,69  R$                     7,08 

577 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 10,44  R$             1,35  R$           14,09  R$             1,56  R$           16,29  2,91 22,47%  R$             3,56  R$                   37,21 

578 SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

M2 10,44  R$           12,83  R$         133,95  R$           13,87  R$         144,80  26,70 22,47%  R$           32,70  R$                 341,39 

579 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 151,06  R$             6,24  R$         942,62  R$             7,28  R$      1.099,73  13,52 22,47%  R$           16,56  R$              2.501,35 

580 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 35,87  R$             9,21  R$         330,36  R$           15,65  R$         561,37  24,86 22,47%  R$           30,45  R$              1.092,14 

581 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 151,06  R$             8,39  R$      1.267,41  R$             4,35  R$         657,12  12,74 22,47%  R$           15,60  R$              2.357,04 

582 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 35,87  R$             8,85  R$         317,45  R$             5,67  R$         203,38  14,52 22,47%  R$           17,78  R$                 637,88 

583 CPOS 24.08.020
CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, COM 

DIÂMETRO DE 1 1/2´ E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2´
m 31,85  R$         671,33  R$    21.381,86  R$           36,30  R$      1.156,16  R$         707,63 22,47%  R$         866,66  R$            27.603,22 

584 CPOS 21.20.300 FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE COM LARGURA DE 5 CM m 78,30  R$           10,91  R$         854,25  R$             8,31  R$         650,67  R$           19,22 22,47%  R$           23,54  R$              1.843,14 

585 CPOS 30.04.020
REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA COLORIDA DE 5 MM, PARA 

SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO
m² 4,05  R$         132,33  R$         535,94  R$             6,96  R$           28,19  R$         139,29 22,47%  R$         170,59  R$                 690,91 

586 CPOS 41.31.040
LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR 

TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3350 3700 LM, POTÊNCIA DE 

31 A 37 W

un 6,00  R$         261,09  R$      1.566,54  R$           13,41  R$           80,46  R$         274,50 22,47%  R$         336,19  R$              2.017,15 

587 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 50,00  R$             1,61  R$           80,50  R$             0,92  R$           46,00  2,53 22,47%  R$             3,10  R$                 154,93 

588 CPOS 38.01.060 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS m 30,00  R$             5,64  R$         169,20  R$           20,14  R$         604,20  R$           25,78 22,47%  R$           31,57  R$                 947,21 

589 CPOS 24.08.031
CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 

1/2"
m 3,55  R$         375,58  R$      1.333,31  R$           15,14  R$           53,75  R$         390,72 22,47%  R$         478,53  R$              1.698,78 

589 SUBTOTAL  R$        49.106,98 
589 2.16 ESCADA COMPRAS/COMUNICAÇÃO

590 SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 2,00  R$             0,24  R$             0,48  R$             0,82  R$             1,64  1,06 22,47%  R$             1,30  R$                     2,60 

591 CPOS 04.09.080
RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, 

FIXADOS
m 26,77  R$                 -    R$                 -    R$             4,98  R$         133,31  R$             4,98 22,47%  R$             6,10  R$                 163,28 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

 RUA JAVA, 425 - JARDIM DO MAR - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

REFORMA DE COMPATIBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER

120 DIAS

TOMADOR:

LOCAL:

SERVIÇO:

PRAZO DE OBRA:

592 SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 29,64  R$             0,52  R$           15,41  R$             1,59  R$           47,13  2,11 22,47%  R$             2,58  R$                   76,60 

593 SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 43,71  R$             2,73  R$         119,34  R$             7,41  R$         323,91  10,14 22,47%  R$           12,42  R$                 542,87 

594 SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
M2 13,70  R$           17,55  R$         240,38  R$           11,94  R$         163,54  29,49 22,47%  R$           36,12  R$                 494,70 

595 CPOS 17.03.200 DEGRAU EM CIMENTADO m 52,50  R$             4,10  R$         215,25  R$           34,24  R$      1.797,60  R$           38,34 22,47%  R$           46,96  R$              2.465,22 

596 CPOS 32.07.040 JUNTA PLÁSTICA DE 3/4´ X 1/8´ m 53,22  R$             1,18  R$           62,80  R$             4,98  R$         265,04  R$             6,16 22,47%  R$             7,54  R$                 401,51 

597 CPOS 17.40.150 RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE m² 57,19  R$             5,84  R$         333,97  R$           14,03  R$         802,32  R$           19,87 22,47%  R$           24,34  R$              1.391,66 

598 CPOS 17.03.320 RODAPÉ EM CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM ALTURA 10 CM m 29,64  R$             1,04  R$           30,83  R$           15,95  R$         472,76  R$           16,99 22,47%  R$           20,81  R$                 616,76 

599 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 13,47  R$             1,35  R$           18,19  R$             1,56  R$           21,02  2,91 22,47%  R$             3,56  R$                   48,02 

600 SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

M2 13,47  R$           12,83  R$         172,86  R$           13,87  R$         186,87  26,70 22,47%  R$           32,70  R$                 440,57 

601 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 163,15  R$             6,24  R$      1.018,06  R$             7,28  R$      1.187,74  13,52 22,47%  R$           16,56  R$              2.701,53 

602 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 30,24  R$             9,21  R$         278,51  R$           15,65  R$         473,26  24,86 22,47%  R$           30,45  R$                 920,72 

603 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 163,15  R$             8,39  R$      1.368,83  R$             4,35  R$         709,71  12,74 22,47%  R$           15,60  R$              2.545,67 

604 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 30,24  R$             8,85  R$         267,62  R$             5,67  R$         171,46  14,52 22,47%  R$           17,78  R$                 537,76 

605 CPOS 24.08.020
CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, COM 

DIÂMETRO DE 1 1/2´ E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2´
m 26,77  R$         671,33  R$    17.971,50  R$           36,30  R$         971,75  R$         707,63 22,47%  R$         866,66  R$            23.200,57 

606 CPOS 21.20.300 FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE COM LARGURA DE 5 CM m 70,45  R$           10,91  R$         768,61  R$             8,31  R$         585,44  R$           19,22 22,47%  R$           23,54  R$              1.658,36 

607 CPOS 30.04.020
REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA COLORIDA DE 5 MM, PARA 

SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO
m² 2,68  R$         132,33  R$         353,98  R$             6,96  R$           18,62  R$         139,29 22,47%  R$         170,59  R$                 456,34 

608 CPOS 41.31.040
LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR 

TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3350 3700 LM, POTÊNCIA DE 

31 A 37 W

un 8,00  R$         261,09  R$      2.088,72  R$           13,41  R$         107,28  R$         274,50 22,47%  R$         336,19  R$              2.689,53 

609 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 50,00  R$             1,61  R$           80,50  R$             0,92  R$           46,00  2,53 22,47%  R$             3,10  R$                 154,93 

610 CPOS 38.01.060 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS m 15,00  R$             5,64  R$           84,60  R$           20,14  R$         302,10  R$           25,78 22,47%  R$           31,57  R$                 473,61 

611 SUBTOTAL  R$        41.982,81 
611 2.17 ATENDIMENTO JEC/AUDIÊNCIA 1

612 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 3,78  R$             1,95  R$             7,37  R$             5,54  R$           20,94  7,49 22,47%  R$             9,17  R$                   34,68 

613 SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 40,80  R$             0,52  R$           21,22  R$             1,59  R$           64,87  2,11 22,47%  R$             2,58  R$                 105,44 

614 SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 120,00  R$             2,73  R$         327,60  R$             7,41  R$         889,20  10,14 22,47%  R$           12,42  R$              1.490,26 

615 SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
M2 120,80  R$           17,55  R$      2.120,04  R$           11,94  R$      1.442,35  29,49 22,47%  R$           36,12  R$              4.363,01 

616 CPOS 32.07.040 JUNTA PLÁSTICA DE 3/4´ X 1/8´ m 142,00  R$             1,18  R$         167,56  R$             4,98  R$         707,16  R$             6,16 22,47%  R$             7,54  R$              1.071,31 

617 CPOS 17.40.150 RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE m² 124,44  R$             5,84  R$         726,73  R$           14,03  R$      1.745,89  R$           19,87 22,47%  R$           24,34  R$              3.028,32 

618 CPOS 17.03.320 RODAPÉ EM CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM ALTURA 10 CM m 40,80  R$             1,04  R$           42,43  R$           15,95  R$         650,76  R$           16,99 22,47%  R$           20,81  R$                 848,98 

619 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 126,80  R$             6,24  R$         791,23  R$             7,28  R$         923,10  13,52 22,47%  R$           16,56  R$              2.099,62 

620 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 126,80  R$             8,39  R$      1.063,85  R$             4,35  R$         551,58  12,74 22,47%  R$           15,60  R$              1.978,49 

621 SINAPI 100685

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00  R$         583,65  R$      1.167,30  R$         180,76  R$         361,52  764,41 22,47%  R$         936,20  R$              1.872,41 

622 CPOS 23.20.140 ACRÉSCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA un 2,00  R$         227,73  R$         455,46  R$                 -    R$                 -    R$         227,73 22,47%  R$         278,91  R$                 557,82 

623 SINAPI 6082 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 11,34  R$             7,45  R$           84,48  R$           11,30  R$         128,14  18,75 22,47%  R$           22,96  R$                 260,41 

624 CPOS 41.31.072
LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 

4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 4140 A 4456 LM, POTÊNCIA DE 37 A 39 W
un 8,00  R$         289,11  R$      2.312,88  R$           13,41  R$         107,28  R$         302,52 22,47%  R$         370,51  R$              2.964,07 

625 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 50,00  R$             1,61  R$           80,50  R$             0,92  R$           46,00  2,53 22,47%  R$             3,10  R$                 154,93 

626 SUBTOTAL  R$        20.829,75 
626 2.18 AUDIÊNCIA 2 E 3/ESCRITÓRIO ESCOLA

627 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 1,89  R$             1,95  R$             3,69  R$             5,54  R$           10,47  7,49 22,47%  R$             9,17  R$                   17,34 

628 SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 42,20  R$             0,52  R$           21,94  R$             1,59  R$           67,10  2,11 22,47%  R$             2,58  R$                 109,05 

629 SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 120,00  R$             2,73  R$         327,60  R$             7,41  R$         889,20  10,14 22,47%  R$           12,42  R$              1.490,26 

630 SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
M2 120,45  R$           17,55  R$      2.113,90  R$           11,94  R$      1.438,17  29,49 22,47%  R$           36,12  R$              4.350,36 

631 CPOS 32.07.040 JUNTA PLÁSTICA DE 3/4´ X 1/8´ m 142,00  R$             1,18  R$         167,56  R$             4,98  R$         707,16  R$             6,16 22,47%  R$             7,54  R$              1.071,31 

632 CPOS 17.40.150 RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE m² 124,44  R$             5,84  R$         726,73  R$           14,03  R$      1.745,89  R$           19,87 22,47%  R$           24,34  R$              3.028,32 

633 CPOS 17.03.320 RODAPÉ EM CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM ALTURA 10 CM m 42,20  R$             1,04  R$           43,89  R$           15,95  R$         673,09  R$           16,99 22,47%  R$           20,81  R$                 878,11 

634 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 126,80  R$             6,24  R$         791,23  R$             7,28  R$         923,10  13,52 22,47%  R$           16,56  R$              2.099,62 

635 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 126,80  R$             8,39  R$      1.063,85  R$             4,35  R$         551,58  12,74 22,47%  R$           15,60  R$              1.978,49 

636 SINAPI 100685

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00  R$         583,65  R$         583,65  R$         180,76  R$         180,76  764,41 22,47%  R$         936,20  R$                 936,20 

637 CPOS 23.20.140 ACRÉSCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA un 1,00  R$         227,73  R$         227,73  R$                 -    R$                 -    R$         227,73 22,47%  R$         278,91  R$                 278,91 

638 SINAPI 6082 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 5,67  R$             7,45  R$           42,24  R$           11,30  R$           64,07  18,75 22,47%  R$           22,96  R$                 130,21 

639 CPOS 41.31.072
LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 

4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 4140 A 4456 LM, POTÊNCIA DE 37 A 39 W
un 4,00  R$         289,11  R$      1.156,44  R$           13,41  R$           53,64  R$         302,52 22,47%  R$         370,51  R$              1.482,03 

640 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 20,00  R$             1,61  R$           32,20  R$             0,92  R$           18,40  2,53 22,47%  R$             3,10  R$                   61,97 

641 SUBTOTAL  R$        17.912,18 
641 2.19 SALA 15 E 16

642 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 4,83  R$             1,95  R$             9,42  R$             5,54  R$           26,76  7,49 22,47%  R$             9,17  R$                   44,31 

643 SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 61,70  R$             0,52  R$           32,08  R$             1,59  R$           98,10  2,11 22,47%  R$             2,58  R$                 159,45 

644 SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 120,00  R$             2,73  R$         327,60  R$             7,41  R$         889,20  10,14 22,47%  R$           12,42  R$              1.490,26 

645 SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
M2 120,80  R$           17,55  R$      2.120,04  R$           11,94  R$      1.442,35  29,49 22,47%  R$           36,12  R$              4.363,01 

646 CPOS 32.07.040 JUNTA PLÁSTICA DE 3/4´ X 1/8´ m 142,00  R$             1,18  R$         167,56  R$             4,98  R$         707,16  R$             6,16 22,47%  R$             7,54  R$              1.071,31 

647 CPOS 17.40.150 RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE m² 124,44  R$             5,84  R$         726,73  R$           14,03  R$      1.745,89  R$           19,87 22,47%  R$           24,34  R$              3.028,32 

648 CPOS 17.03.320 RODAPÉ EM CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM ALTURA 10 CM m 61,70  R$             1,04  R$           64,17  R$           15,95  R$         984,12  R$           16,99 22,47%  R$           20,81  R$              1.283,87 

649 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 191,80  R$             6,24  R$      1.196,83  R$             7,28  R$      1.396,30  13,52 22,47%  R$           16,56  R$              3.175,92 

650 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 191,80  R$             8,39  R$      1.609,20  R$             4,35  R$         834,33  12,74 22,47%  R$           15,60  R$              2.992,69 



FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
Valor Unit Mat + 

Equip (R$)

Valor Total Mat 
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M.D.O. (R$)

Valor Total 

M.D.O. (R$)

 Valor Unitário 

Total (R$) 
BDI (%)

 Valor Unit. + 
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Valor Total (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

 RUA JAVA, 425 - JARDIM DO MAR - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

REFORMA DE COMPATIBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER

120 DIAS

TOMADOR:

LOCAL:

SERVIÇO:

PRAZO DE OBRA:

651 SINAPI 100685

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00  R$         583,65  R$         583,65  R$         180,76  R$         180,76  764,41 22,47%  R$         936,20  R$                 936,20 

652 SINAPI 100680

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00  R$         488,89  R$         977,78  R$         169,15  R$         338,30  658,04 22,47%  R$         805,93  R$              1.611,86 

653 CPOS 23.20.140 ACRÉSCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA un 3,00  R$         227,73  R$         683,19  R$                 -    R$                 -    R$         227,73 22,47%  R$         278,91  R$                 836,73 

654 SINAPI 6082 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 14,49  R$             7,45  R$         107,95  R$           11,30  R$         163,74  18,75 22,47%  R$           22,96  R$                 332,75 

655 CPOS 41.31.072
LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 

4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 4140 A 4456 LM, POTÊNCIA DE 37 A 39 W
un 6,00  R$         289,11  R$      1.734,66  R$           13,41  R$           80,46  R$         302,52 22,47%  R$         370,51  R$              2.223,05 

656 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 30,00  R$             1,61  R$           48,30  R$             0,92  R$           27,60  2,53 22,47%  R$             3,10  R$                   92,96 

657 SUBTOTAL  R$        23.642,69 
657 2.20 NUPRAJUR

658 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 1,89  R$             1,95  R$             3,69  R$             5,54  R$           10,47  7,49 22,47%  R$             9,17  R$                   17,34 

659 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 115,95  R$             6,24  R$         723,53  R$             7,28  R$         844,12  13,52 22,47%  R$           16,56  R$              1.919,96 

660 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 115,95  R$             8,39  R$         972,82  R$             4,35  R$         504,38  12,74 22,47%  R$           15,60  R$              1.809,19 

661 CPOS 41.31.072
LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 

4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 4140 A 4456 LM, POTÊNCIA DE 37 A 39 W
un 6,00  R$         289,11  R$      1.734,66  R$           13,41  R$           80,46  R$         302,52 22,47%  R$         370,51  R$              2.223,05 

662 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 30,00  R$             1,61  R$           48,30  R$             0,92  R$           27,60  2,53 22,47%  R$             3,10  R$                   92,96 

663 SINAPI 100685

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00  R$         583,65  R$         583,65  R$         180,76  R$         180,76  764,41 22,47%  R$         936,20  R$                 936,20 

664 CPOS 23.20.140 ACRÉSCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA un 1,00  R$         227,73  R$         227,73  R$                 -    R$                 -    R$         227,73 22,47%  R$         278,91  R$                 278,91 

665 SINAPI 6082 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 5,67  R$             7,45  R$           42,24  R$           11,30  R$           64,07  18,75 22,47%  R$           22,96  R$                 130,21 

666 SUBTOTAL  R$          7.407,82 
666 2.21 ADMINISTRAÇÃO

667 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 1,89  R$             1,95  R$             3,69  R$             5,54  R$           10,47  7,49 22,47%  R$             9,17  R$                   17,34 

668 CPOS 04.08.100 RETIRADA DE ARMÁRIO EM MADEIRA OU METAL m² 48,00  R$                 -    R$                 -    R$           13,63  R$         654,24  R$           13,63 22,47%  R$           16,69  R$                 801,27 

669 CPOS 03.01.220

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE 

FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E 

DESCARREGAMENTO

m³ 4,80  R$         141,46  R$         679,01  R$           54,59  R$         262,03  R$         196,05 22,47%  R$         240,11  R$              1.152,53 

670 SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 43,10  R$             0,52  R$           22,41  R$             1,59  R$           68,53  2,11 22,47%  R$             2,58  R$                 111,38 

671 SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 120,00  R$             2,73  R$         327,60  R$             7,41  R$         889,20  10,14 22,47%  R$           12,42  R$              1.490,26 

672 SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
M2 120,23  R$           17,55  R$      2.109,95  R$           11,94  R$      1.435,49  29,49 22,47%  R$           36,12  R$              4.342,24 

673 CPOS 32.07.040 JUNTA PLÁSTICA DE 3/4´ X 1/8´ m 142,00  R$             1,18  R$         167,56  R$             4,98  R$         707,16  R$             6,16 22,47%  R$             7,54  R$              1.071,31 

674 CPOS 17.40.150 RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE m² 124,44  R$             5,84  R$         726,73  R$           14,03  R$      1.745,89  R$           19,87 22,47%  R$           24,34  R$              3.028,32 

675 CPOS 17.03.320 RODAPÉ EM CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM ALTURA 10 CM m 43,10  R$             1,04  R$           44,82  R$           15,95  R$         687,45  R$           16,99 22,47%  R$           20,81  R$                 896,84 

676 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 125,90  R$             6,24  R$         785,62  R$             7,28  R$         916,55  13,52 22,47%  R$           16,56  R$              2.084,71 

677 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 125,90  R$             8,39  R$      1.056,30  R$             4,35  R$         547,67  12,74 22,47%  R$           15,60  R$              1.964,44 

678 CPOS 41.31.072
LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 

4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 4140 A 4456 LM, POTÊNCIA DE 37 A 39 W
un 6,00  R$         289,11  R$      1.734,66  R$           13,41  R$           80,46  R$         302,52 22,47%  R$         370,51  R$              2.223,05 

679 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 30,00  R$             1,61  R$           48,30  R$             0,92  R$           27,60  2,53 22,47%  R$             3,10  R$                   92,96 

680 SINAPI 100685

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00  R$         583,65  R$         583,65  R$         180,76  R$         180,76  764,41 22,47%  R$         936,20  R$                 936,20 

681 CPOS 23.20.140 ACRÉSCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA un 1,00  R$         227,73  R$         227,73  R$                 -    R$                 -    R$         227,73 22,47%  R$         278,91  R$                 278,91 

682 SINAPI 6082 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 5,67  R$             7,45  R$           42,24  R$           11,30  R$           64,07  18,75 22,47%  R$           22,96  R$                 130,21 

683 SUBTOTAL  R$        20.621,97 
683 2.22 PÓS GRADUAÇÃO

684 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 2,94  R$             1,95  R$             5,73  R$             5,54  R$           16,29  7,49 22,47%  R$             9,17  R$                   26,97 

685 SINAPI 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 70,38  R$             0,63  R$           44,34  R$             1,87  R$         131,61  2,50 22,47%  R$             3,06  R$                 215,49 

686 SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 70,38  R$             0,32  R$           22,52  R$             1,07  R$           75,31  1,39 22,47%  R$             1,70  R$                 119,81 

687 SINAPI 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 350,00  R$             0,10  R$           35,00  R$             0,45  R$         157,50  0,55 22,47%  R$             0,67  R$                 235,76 

688 CPOS 04.22.110
REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA APARENTE COM DIÂMETRO 

EXTERNO ATÉ 50 MM
m 150,00  R$                 -    R$                 -    R$             8,39  R$      1.258,50  R$             8,39 22,47%  R$           10,28  R$              1.541,34 

689 SINAPI 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 20,00  R$             0,09  R$             1,80  R$             0,46  R$             9,20  0,55 22,47%  R$             0,67  R$                   13,47 

690 SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 8,00  R$             0,24  R$             1,92  R$             0,82  R$             6,56  1,06 22,47%  R$             1,30  R$                   10,39 

691 SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 32,80  R$             0,52  R$           17,06  R$             1,59  R$           52,15  2,11 22,47%  R$             2,58  R$                   84,76 

692 SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 70,38  R$             2,73  R$         192,14  R$             7,41  R$         521,52  10,14 22,47%  R$           12,42  R$                 874,04 

693 SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
M2 70,73  R$           17,55  R$      1.241,31  R$           11,94  R$         844,52  29,49 22,47%  R$           36,12  R$              2.554,60 

694 CPOS 32.07.040 JUNTA PLÁSTICA DE 3/4´ X 1/8´ m 92,40  R$             1,18  R$         109,03  R$             4,98  R$         460,15  R$             6,16 22,47%  R$             7,54  R$                 697,10 

695 CPOS 17.40.150 RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE m² 73,84  R$             5,84  R$         431,23  R$           14,03  R$      1.035,98  R$           19,87 22,47%  R$           24,34  R$              1.796,94 

696 CPOS 17.03.320 RODAPÉ EM CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM ALTURA 10 CM m 32,80  R$             1,04  R$           34,11  R$           15,95  R$         523,16  R$           16,99 22,47%  R$           20,81  R$                 682,51 

697 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 23,94  R$             1,35  R$           32,32  R$             1,56  R$           37,35  2,91 22,47%  R$             3,56  R$                   85,32 

698 SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

M2 23,94  R$           12,83  R$         307,15  R$           13,87  R$         332,05  26,70 22,47%  R$           32,70  R$                 782,85 

699 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 163,29  R$             6,24  R$      1.018,93  R$             7,28  R$      1.188,75  13,52 22,47%  R$           16,56  R$              2.703,84 

700 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 77,58  R$             9,21  R$         714,51  R$           15,65  R$      1.214,13  24,86 22,47%  R$           30,45  R$              2.362,08 

701 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 163,29  R$             8,39  R$      1.370,00  R$             4,35  R$         710,31  12,74 22,47%  R$           15,60  R$              2.547,85 

702 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 77,58  R$             8,85  R$         686,58  R$             5,67  R$         439,88  14,52 22,47%  R$           17,78  R$              1.379,62 

703 CPOS 41.31.072
LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 

4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 4140 A 4456 LM, POTÊNCIA DE 37 A 39 W
un 20,00  R$         289,11  R$      5.782,20  R$           13,41  R$         268,20  R$         302,52 22,47%  R$         370,51  R$              7.410,17 

704 SINAPI 91975
INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00  R$           39,14  R$           39,14  R$           24,98  R$           24,98  64,12 22,47%  R$           78,53  R$                   78,53 



FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
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Equip (R$)
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M.D.O. (R$)

 Valor Unitário 

Total (R$) 
BDI (%)

 Valor Unit. + 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

 RUA JAVA, 425 - JARDIM DO MAR - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

REFORMA DE COMPATIBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER

120 DIAS

TOMADOR:

LOCAL:

SERVIÇO:

PRAZO DE OBRA:

705 SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 10,00  R$           13,58  R$         135,80  R$             9,49  R$           94,90  23,07 22,47%  R$           28,25  R$                 282,55 

706 SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00  R$           22,12  R$           44,24  R$           14,84  R$           29,68  36,96 22,47%  R$           45,27  R$                   90,53 

707 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 300,00  R$             1,61  R$         483,00  R$             0,92  R$         276,00  2,53 22,47%  R$             3,10  R$                 929,58 

708 SINAPI 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 100,00  R$             6,37  R$         637,00  R$             2,36  R$         236,00  8,73 22,47%  R$           10,69  R$              1.069,20 

709 CPOS 38.01.060 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS m 50,00  R$             5,64  R$         282,00  R$           20,14  R$      1.007,00  R$           25,78 22,47%  R$           31,57  R$              1.578,69 

710 CPOS 38.01.140 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2 1/2´ - COM ACESSÓRIOS m 3,00  R$           20,77  R$           62,31  R$           33,55  R$         100,65  R$           54,32 22,47%  R$           66,53  R$                 199,58 

711 CPOS 38.21.940
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 200 X 50 MM, COM 

ACESSÓRIOS
m 27,30  R$           46,84  R$      1.278,73  R$           16,78  R$         458,09  R$           63,62 22,47%  R$           77,92  R$              2.127,16 

712 CPOS 38.23.040 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 200X50MM un 14,00  R$             6,24  R$           87,36  R$             8,39  R$         117,46  R$           14,63 22,47%  R$           17,92  R$                 250,85 

713 CPOS 38.21.920
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM 

ACESSÓRIOS
m 27,00  R$           32,54  R$         878,58  R$           16,78  R$         453,06  R$           49,32 22,47%  R$           60,40  R$              1.630,91 

714 CPOS 38.23.020 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50MM un 14,00  R$             4,00  R$           56,00  R$             8,39  R$         117,46  R$           12,39 22,47%  R$           15,17  R$                 212,44 

715 CPOS 38.07.210
VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4´ 

(TIRANTE)
m 19,60  R$             2,53  R$           49,59  R$             4,72  R$           92,51  R$             7,25 22,47%  R$             8,88  R$                 174,04 

716 CPOS 38.07.200
VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 3/8´ 

(TIRANTE)
m 2,80  R$             5,29  R$           14,81  R$             4,72  R$           13,22  R$           10,01 22,47%  R$           12,26  R$                   34,33 

717 SINAPI 100735

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

M2 13,59  R$             3,19  R$           43,35  R$             5,63  R$           76,51  8,82 22,47%  R$           10,80  R$                 146,80 

718 SINAPI 98295
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 50,00  R$             1,04  R$           52,00  R$             0,07  R$             3,50  1,11 22,47%  R$             1,36  R$                   67,97 

719 SINAPI 100680

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00  R$         488,89  R$         977,78  R$         169,15  R$         338,30  658,04 22,47%  R$         805,93  R$              1.611,86 

720 CPOS 23.20.140 ACRÉSCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA un 2,00  R$         227,73  R$         455,46  R$                 -    R$                 -    R$         227,73 22,47%  R$         278,91  R$                 557,82 

721 SINAPI 6082 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 8,82  R$             7,45  R$           65,71  R$           11,30  R$           99,67  18,75 22,47%  R$           22,96  R$                 202,54 

722 SUBTOTAL  R$        37.370,29 
722 2.23 SALA DE ESTUDO

723 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 1,89  R$             1,95  R$             3,69  R$             5,54  R$           10,47  7,49 22,47%  R$             9,17  R$                   17,34 

724 CPOS 03.01.220

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE 

FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E 

DESCARREGAMENTO

m³ 3,20  R$         141,46  R$         452,67  R$           54,59  R$         174,69  R$         196,05 22,47%  R$         240,11  R$                 768,35 

725 SINAPI 97643
REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 80,00  R$             5,28  R$         422,40  R$           14,38  R$      1.150,40  19,66 22,47%  R$           24,08  R$              1.926,27 

726 SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
M2 80,23  R$           17,55  R$      1.407,95  R$           11,94  R$         957,89  29,49 22,47%  R$           36,12  R$              2.897,53 

727 CPOS 32.07.040 JUNTA PLÁSTICA DE 3/4´ X 1/8´ m 98,00  R$             1,18  R$         115,64  R$             4,98  R$         488,04  R$             6,16 22,47%  R$             7,54  R$                 739,35 

728 CPOS 17.40.150 RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE m² 83,64  R$             5,84  R$         488,46  R$           14,03  R$      1.173,47  R$           19,87 22,47%  R$           24,34  R$              2.035,43 

729 CPOS 17.03.320 RODAPÉ EM CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM ALTURA 10 CM m 35,10  R$             1,04  R$           36,50  R$           15,95  R$         559,85  R$           16,99 22,47%  R$           20,81  R$                 730,37 

730 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 106,20  R$             6,24  R$         662,69  R$             7,28  R$         773,14  13,52 22,47%  R$           16,56  R$              1.758,51 

731 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 106,20  R$             8,39  R$         891,02  R$             4,35  R$         461,97  12,74 22,47%  R$           15,60  R$              1.657,06 

732 CPOS 41.31.072
LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 

4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 4140 A 4456 LM, POTÊNCIA DE 37 A 39 W
un 4,00  R$         289,11  R$      1.156,44  R$           13,41  R$           53,64  R$         302,52 22,47%  R$         370,51  R$              1.482,03 

733 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 20,00  R$             1,61  R$           32,20  R$             0,92  R$           18,40  2,53 22,47%  R$             3,10  R$                   61,97 

734 SINAPI 100685

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00  R$         583,65  R$         583,65  R$         180,76  R$         180,76  764,41 22,47%  R$         936,20  R$                 936,20 

735 CPOS 23.20.140 ACRÉSCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA un 1,00  R$         227,73  R$         227,73  R$                 -    R$                 -    R$         227,73 22,47%  R$         278,91  R$                 278,91 

736 SINAPI 6082 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 5,67  R$             7,45  R$           42,24  R$           11,30  R$           64,07  18,75 22,47%  R$           22,96  R$                 130,21 

737 SUBTOTAL  R$        15.419,53 
737 2.24 SALA 10

738 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 1,89  R$             1,95  R$             3,69  R$             5,54  R$           10,47  7,49 22,47%  R$             9,17  R$                   17,34 

739 SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 26,70  R$             0,52  R$           13,88  R$             1,59  R$           42,45  2,11 22,47%  R$             2,58  R$                   69,00 

740 SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 38,00  R$             2,73  R$         103,74  R$             7,41  R$         281,58  10,14 22,47%  R$           12,42  R$                 471,92 

741 SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
M2 38,23  R$           17,55  R$         670,85  R$           11,94  R$         456,41  29,49 22,47%  R$           36,12  R$              1.380,60 

742 CPOS 32.07.040 JUNTA PLÁSTICA DE 3/4´ X 1/8´ m 52,80  R$             1,18  R$           62,30  R$             4,98  R$         262,94  R$             6,16 22,47%  R$             7,54  R$                 398,34 

743 CPOS 17.40.150 RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE m² 40,80  R$             5,84  R$         238,27  R$           14,03  R$         572,42  R$           19,87 22,47%  R$           24,34  R$                 992,89 

744 CPOS 17.03.320 RODAPÉ EM CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM ALTURA 10 CM m 26,70  R$             1,04  R$           27,77  R$           15,95  R$         425,87  R$           16,99 22,47%  R$           20,81  R$                 555,58 

745 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 84,30  R$             6,24  R$         526,03  R$             7,28  R$         613,70  13,52 22,47%  R$           16,56  R$              1.395,88 

746 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 84,30  R$             8,39  R$         707,28  R$             4,35  R$         366,71  12,74 22,47%  R$           15,60  R$              1.315,35 

747 SINAPI 100685

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00  R$         583,65  R$         583,65  R$         180,76  R$         180,76  764,41 22,47%  R$         936,20  R$                 936,20 

748 CPOS 23.20.140 ACRÉSCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA un 1,00  R$         227,73  R$         227,73  R$                 -    R$                 -    R$         227,73 22,47%  R$         278,91  R$                 278,91 

749 SINAPI 6082 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 5,67  R$             7,45  R$           42,24  R$           11,30  R$           64,07  18,75 22,47%  R$           22,96  R$                 130,21 

750 CPOS 41.31.072
LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 

4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 4140 A 4456 LM, POTÊNCIA DE 37 A 39 W
un 3,00  R$         289,11  R$         867,33  R$           13,41  R$           40,23  R$         302,52 22,47%  R$         370,51  R$              1.111,53 

751 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 10,00  R$             1,61  R$           16,10  R$             0,92  R$             9,20  2,53 22,47%  R$             3,10  R$                   30,99 

752 SUBTOTAL  R$          9.084,74 
752 2.25 CONSULTORIA JURÍDICA

753 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 5,67  R$             1,95  R$           11,06  R$             5,54  R$           31,41  7,49 22,47%  R$             9,17  R$                   52,01 

754 SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 8,00  R$             0,24  R$             1,92  R$             0,82  R$             6,56  1,06 22,47%  R$             1,30  R$                   10,39 

755 CPOS 04.06.020 RETIRADA DE PISO EM MATERIAL SINTÉTICO ASSENTADO A COLA m² 54,13  R$                 -    R$                 -    R$             3,04  R$         164,56  R$             3,04 22,47%  R$             3,72  R$                 201,54 

756 CPOS 03.01.220

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE 

FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E 

DESCARREGAMENTO

m³ 2,17  R$         141,46  R$         306,29  R$           54,59  R$         118,20  R$         196,05 22,47%  R$         240,11  R$                 519,90 

757 CPOS 03.03.040 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PAREDE OU TETO m² 0,13  R$                 -    R$                 -    R$             4,09  R$             0,55  R$             4,09 22,47%  R$             5,01  R$                     0,67 

758 SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
M2 58,97  R$           17,55  R$      1.034,92  R$           11,94  R$         704,10  29,49 22,47%  R$           36,12  R$              2.129,85 

759 CPOS 32.07.040 JUNTA PLÁSTICA DE 3/4´ X 1/8´ m 91,80  R$             1,18  R$         108,32  R$             4,98  R$         457,16  R$             6,16 22,47%  R$             7,54  R$                 692,58 

760 CPOS 17.40.150 RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE m² 64,00  R$             5,84  R$         373,76  R$           14,03  R$         897,92  R$           19,87 22,47%  R$           24,34  R$              1.557,48 

761 CPOS 17.03.320 RODAPÉ EM CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM ALTURA 10 CM m 53,60  R$             1,04  R$           55,74  R$           15,95  R$         854,92  R$           16,99 22,47%  R$           20,81  R$              1.115,33 

762 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 176,88  R$             6,24  R$      1.103,73  R$             7,28  R$      1.287,69  13,52 22,47%  R$           16,56  R$              2.928,87 

763 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 58,52  R$             9,21  R$         538,97  R$           15,65  R$         915,84  24,86 22,47%  R$           30,45  R$              1.781,76 



FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
Valor Unit Mat + 

Equip (R$)

Valor Total Mat 

+ Equip (R$)

Valor Unit 

M.D.O. (R$)

Valor Total 

M.D.O. (R$)

 Valor Unitário 

Total (R$) 
BDI (%)

 Valor Unit. + 

B.D.I. (R$)  
Valor Total (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

 RUA JAVA, 425 - JARDIM DO MAR - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

REFORMA DE COMPATIBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER

120 DIAS

TOMADOR:

LOCAL:

SERVIÇO:

PRAZO DE OBRA:

764 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 176,88  R$             8,39  R$      1.484,02  R$             4,35  R$         769,43  12,74 22,47%  R$           15,60  R$              2.759,89 

765 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 58,52  R$             8,85  R$         517,90  R$             5,67  R$         331,81  14,52 22,47%  R$           17,78  R$              1.040,67 

766 CPOS 41.31.072
LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 

4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 4140 A 4456 LM, POTÊNCIA DE 37 A 39 W
un 20,00  R$         289,11  R$      5.782,20  R$           13,41  R$         268,20  R$         302,52 22,47%  R$         370,51  R$              7.410,17 

767 CPOS 38.01.060 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS m 30,00  R$             5,64  R$         169,20  R$           20,14  R$         604,20  R$           25,78 22,47%  R$           31,57  R$                 947,21 

768 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 80,00  R$             1,61  R$         128,80  R$             0,92  R$           73,60  2,53 22,47%  R$             3,10  R$                 247,89 

769 SINAPI 100685

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00  R$         583,65  R$      1.750,95  R$         180,76  R$         542,28  764,41 22,47%  R$         936,20  R$              2.808,61 

770 CPOS 23.20.140 ACRÉSCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA un 3,00  R$         227,73  R$         683,19  R$                 -    R$                 -    R$         227,73 22,47%  R$         278,91  R$                 836,73 

771 SINAPI 6082 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 17,01  R$             7,45  R$         126,72  R$           11,30  R$         192,21  18,75 22,47%  R$           22,96  R$                 390,62 

772 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 12,71  R$             1,35  R$           17,15  R$             1,56  R$           19,82  2,91 22,47%  R$             3,56  R$                   45,28 

773 SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

M2 12,71  R$           12,83  R$         163,01  R$           13,87  R$         176,22  26,70 22,47%  R$           32,70  R$                 415,46 

772 SUBTOTAL  R$        27.892,91 
772 2.26 SEGURANÇA

773 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 1,89  R$             1,95  R$             3,69  R$             5,54  R$           10,47  7,49 22,47%  R$             9,17  R$                   17,34 

774 SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 2,00  R$             0,24  R$             0,48  R$             0,82  R$             1,64  1,06 22,47%  R$             1,30  R$                     2,60 

775 CPOS 04.06.020 RETIRADA DE PISO EM MATERIAL SINTÉTICO ASSENTADO A COLA m² 11,40  R$                 -    R$                 -    R$             3,04  R$           34,66  R$             3,04 22,47%  R$             3,72  R$                   42,44 

776 SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
M2 11,63  R$           17,55  R$         204,02  R$           11,94  R$         138,80  29,49 22,47%  R$           36,12  R$                 419,87 

777 CPOS 32.07.040 JUNTA PLÁSTICA DE 3/4´ X 1/8´ m 20,40  R$             1,18  R$           24,07  R$             4,98  R$         101,59  R$             6,16 22,47%  R$             7,54  R$                 153,91 

778 CPOS 17.40.150 RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE m² 12,80  R$             5,84  R$           74,75  R$           14,03  R$         179,58  R$           19,87 22,47%  R$           24,34  R$                 311,50 

779 CPOS 17.03.320 RODAPÉ EM CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM ALTURA 10 CM m 12,70  R$             1,04  R$           13,21  R$           15,95  R$         202,57  R$           16,99 22,47%  R$           20,81  R$                 264,27 

780 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 44,88  R$             6,24  R$         280,05  R$             7,28  R$         326,73  13,52 22,47%  R$           16,56  R$                 743,15 

781 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 11,40  R$             9,21  R$         104,99  R$           15,65  R$         178,41  24,86 22,47%  R$           30,45  R$                 347,10 

782 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 44,88  R$             8,39  R$         376,54  R$             4,35  R$         195,23  12,74 22,47%  R$           15,60  R$                 700,27 

783 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 11,40  R$             8,85  R$         100,89  R$             5,67  R$           64,64  14,52 22,47%  R$           17,78  R$                 202,73 

784 CPOS 41.31.072
LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 

4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 4140 A 4456 LM, POTÊNCIA DE 37 A 39 W
un 6,00  R$         289,11  R$      1.734,66  R$           13,41  R$           80,46  R$         302,52 22,47%  R$         370,51  R$              2.223,05 

785 CPOS 38.01.060 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS m 5,00  R$             5,64  R$           28,20  R$           20,14  R$         100,70  R$           25,78 22,47%  R$           31,57  R$                 157,87 

786 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 20,00  R$             1,61  R$           32,20  R$             0,92  R$           18,40  2,53 22,47%  R$             3,10  R$                   61,97 

787 SINAPI 100685

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00  R$         583,65  R$         583,65  R$         180,76  R$         180,76  764,41 22,47%  R$         936,20  R$                 936,20 

788 CPOS 23.20.140 ACRÉSCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA un 1,00  R$         227,73  R$         227,73  R$                 -    R$                 -    R$         227,73 22,47%  R$         278,91  R$                 278,91 

789 SINAPI 6082 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 5,67  R$             7,45  R$           42,24  R$           11,30  R$           64,07  18,75 22,47%  R$           22,96  R$                 130,21 

790 SUBTOTAL  R$          6.993,39 
790 2.27 SALA AO LADO DA RECEPÇÃO

791 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 1,89  R$             1,95  R$             3,69  R$             5,54  R$           10,47  7,49 22,47%  R$             9,17  R$                   17,34 

792 SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 2,00  R$             0,24  R$             0,48  R$             0,82  R$             1,64  1,06 22,47%  R$             1,30  R$                     2,60 

793 CPOS 04.06.020 RETIRADA DE PISO EM MATERIAL SINTÉTICO ASSENTADO A COLA m² 10,50  R$                 -    R$                 -    R$             3,04  R$           31,92  R$             3,04 22,47%  R$             3,72  R$                   39,09 

794 SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
M2 10,73  R$           17,55  R$         188,22  R$           11,94  R$         128,06  29,49 22,47%  R$           36,12  R$                 387,36 

795 CPOS 32.07.040 JUNTA PLÁSTICA DE 3/4´ X 1/8´ m 15,90  R$             1,18  R$           18,76  R$             4,98  R$           79,18  R$             6,16 22,47%  R$             7,54  R$                 119,96 

796 CPOS 17.40.150 RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE m² 12,42  R$             5,84  R$           72,53  R$           14,03  R$         174,25  R$           19,87 22,47%  R$           24,34  R$                 302,25 

797 CPOS 17.03.320 RODAPÉ EM CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM ALTURA 10 CM m 15,70  R$             1,04  R$           16,33  R$           15,95  R$         250,42  R$           16,99 22,47%  R$           20,81  R$                 326,69 

798 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 51,82  R$             6,24  R$         323,36  R$             7,28  R$         377,25  13,52 22,47%  R$           16,56  R$                 858,06 

799 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 10,50  R$             9,21  R$           96,71  R$           15,65  R$         164,33  24,86 22,47%  R$           30,45  R$                 319,69 

800 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 51,82  R$             8,39  R$         434,77  R$             4,35  R$         225,42  12,74 22,47%  R$           15,60  R$                 808,56 

801 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 10,50  R$             8,85  R$           92,93  R$             5,67  R$           59,54  14,52 22,47%  R$           17,78  R$                 186,72 

802 CPOS 41.31.072
LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 

4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 4140 A 4456 LM, POTÊNCIA DE 37 A 39 W
un 6,00  R$         289,11  R$      1.734,66  R$           13,41  R$           80,46  R$         302,52 22,47%  R$         370,51  R$              2.223,05 

803 CPOS 38.01.060 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS m 5,00  R$             5,64  R$           28,20  R$           20,14  R$         100,70  R$           25,78 22,47%  R$           31,57  R$                 157,87 

804 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 20,00  R$             1,61  R$           32,20  R$             0,92  R$           18,40  2,53 22,47%  R$             3,10  R$                   61,97 

805 SINAPI 100685

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00  R$         583,65  R$      1.167,30  R$         180,76  R$         361,52  764,41 22,47%  R$         936,20  R$              1.872,41 

806 CPOS 23.20.140 ACRÉSCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA un 2,00  R$         227,73  R$         455,46  R$                 -    R$                 -    R$         227,73 22,47%  R$         278,91  R$                 557,82 

807 SINAPI 6082 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 11,34  R$             7,45  R$           84,48  R$           11,30  R$         128,14  18,75 22,47%  R$           22,96  R$                 260,41 

808 SINAPI 96358

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

M2 8,25  R$           67,44  R$         556,38  R$             9,70  R$           80,03  77,14 22,47%  R$           94,48  R$                 779,43 

808 SUBTOTAL  R$          9.281,28 
808 2.28 SECRETARIA

809 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 1,89  R$             1,95  R$             3,69  R$             5,54  R$           10,47  7,49 22,47%  R$             9,17  R$                   17,34 

810 SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 2,00  R$             0,24  R$             0,48  R$             0,82  R$             1,64  1,06 22,47%  R$             1,30  R$                     2,60 

811 SINAPI 96358

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

M2 2,70  R$           67,44  R$         182,09  R$             9,70  R$           26,19  77,14 22,47%  R$           94,48  R$                 255,09 

812 CPOS 04.06.020 RETIRADA DE PISO EM MATERIAL SINTÉTICO ASSENTADO A COLA m² 10,29  R$                 -    R$                 -    R$             3,04  R$           31,28  R$             3,04 22,47%  R$             3,72  R$                   38,31 

813 SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
M2 10,52  R$           17,55  R$         184,54  R$           11,94  R$         125,55  29,49 22,47%  R$           36,12  R$                 379,78 

814 CPOS 32.07.040 JUNTA PLÁSTICA DE 3/4´ X 1/8´ m 15,75  R$             1,18  R$           18,59  R$             4,98  R$           78,44  R$             6,16 22,47%  R$             7,54  R$                 118,82 

815 CPOS 17.40.150 RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE m² 11,66  R$             5,84  R$           68,09  R$           14,03  R$         163,59  R$           19,87 22,47%  R$           24,34  R$                 283,75 

816 CPOS 17.03.320 RODAPÉ EM CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM ALTURA 10 CM m 12,40  R$             1,04  R$           12,90  R$           15,95  R$         197,78  R$           16,99 22,47%  R$           20,81  R$                 258,02 

817 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 43,89  R$             6,24  R$         273,87  R$             7,28  R$         319,52  13,52 22,47%  R$           16,56  R$                 726,75 

818 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 10,29  R$             9,21  R$           94,77  R$           15,65  R$         161,04  24,86 22,47%  R$           30,45  R$                 313,30 

819 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 43,89  R$             8,39  R$         368,24  R$             4,35  R$         190,92  12,74 22,47%  R$           15,60  R$                 684,82 



FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
Valor Unit Mat + 

Equip (R$)

Valor Total Mat 

+ Equip (R$)

Valor Unit 
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Valor Total 

M.D.O. (R$)

 Valor Unitário 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

 RUA JAVA, 425 - JARDIM DO MAR - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

REFORMA DE COMPATIBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER

120 DIAS

TOMADOR:

LOCAL:

SERVIÇO:

PRAZO DE OBRA:

820 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 10,29  R$             8,85  R$           91,07  R$             5,67  R$           58,34  14,52 22,47%  R$           17,78  R$                 182,99 

821 CPOS 41.31.072
LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 

4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 4140 A 4456 LM, POTÊNCIA DE 37 A 39 W
un 6,00  R$         289,11  R$      1.734,66  R$           13,41  R$           80,46  R$         302,52 22,47%  R$         370,51  R$              2.223,05 

822 CPOS 38.01.060 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS m 5,00  R$             5,64  R$           28,20  R$           20,14  R$         100,70  R$           25,78 22,47%  R$           31,57  R$                 157,87 

823 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 20,00  R$             1,61  R$           32,20  R$             0,92  R$           18,40  2,53 22,47%  R$             3,10  R$                   61,97 

824 SINAPI 100685

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00  R$         583,65  R$         583,65  R$         180,76  R$         180,76  764,41 22,47%  R$         936,20  R$                 936,20 

825 CPOS 23.20.140 ACRÉSCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA un 1,00  R$         227,73  R$         227,73  R$                 -    R$                 -    R$         227,73 22,47%  R$         278,91  R$                 278,91 

826 SINAPI 6082 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 5,67  R$             7,45  R$           42,24  R$           11,30  R$           64,07  18,75 22,47%  R$           22,96  R$                 130,21 

827 SUBTOTAL  R$          7.049,78 
827 2.29 SECRETARIA GERAL

828 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 1,89  R$             1,95  R$             3,69  R$             5,54  R$           10,47  7,49 22,47%  R$             9,17  R$                   17,34 

829 SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 2,00  R$             0,24  R$             0,48  R$             0,82  R$             1,64  1,06 22,47%  R$             1,30  R$                     2,60 

830 CPOS 04.06.020 RETIRADA DE PISO EM MATERIAL SINTÉTICO ASSENTADO A COLA m² 10,92  R$                 -    R$                 -    R$             3,04  R$           33,20  R$             3,04 22,47%  R$             3,72  R$                   40,66 

831 SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
M2 11,15  R$           17,55  R$         195,59  R$           11,94  R$         133,07  29,49 22,47%  R$           36,12  R$                 402,53 

832 CPOS 32.07.040 JUNTA PLÁSTICA DE 3/4´ X 1/8´ m 16,20  R$             1,18  R$           19,12  R$             4,98  R$           80,68  R$             6,16 22,47%  R$             7,54  R$                 122,22 

833 CPOS 17.40.150 RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE m² 12,32  R$             5,84  R$           71,95  R$           14,03  R$         172,85  R$           19,87 22,47%  R$           24,34  R$                 299,81 

834 CPOS 17.03.320 RODAPÉ EM CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM ALTURA 10 CM m 12,70  R$             1,04  R$           13,21  R$           15,95  R$         202,57  R$           16,99 22,47%  R$           20,81  R$                 264,27 

835 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 44,88  R$             6,24  R$         280,05  R$             7,28  R$         326,73  13,52 22,47%  R$           16,56  R$                 743,15 

836 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 10,92  R$             9,21  R$         100,57  R$           15,65  R$         170,90  24,86 22,47%  R$           30,45  R$                 332,48 

837 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 44,88  R$             8,39  R$         376,54  R$             4,35  R$         195,23  12,74 22,47%  R$           15,60  R$                 700,27 

838 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 10,92  R$             8,85  R$           96,64  R$             5,67  R$           61,92  14,52 22,47%  R$           17,78  R$                 194,19 

839 CPOS 41.31.072
LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 

4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 4140 A 4456 LM, POTÊNCIA DE 37 A 39 W
un 6,00  R$         289,11  R$      1.734,66  R$           13,41  R$           80,46  R$         302,52 22,47%  R$         370,51  R$              2.223,05 

840 CPOS 38.01.060 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS m 5,00  R$             5,64  R$           28,20  R$           20,14  R$         100,70  R$           25,78 22,47%  R$           31,57  R$                 157,87 

841 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 20,00  R$             1,61  R$           32,20  R$             0,92  R$           18,40  2,53 22,47%  R$             3,10  R$                   61,97 

842 SINAPI 100685

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00  R$         583,65  R$         583,65  R$         180,76  R$         180,76  764,41 22,47%  R$         936,20  R$                 936,20 

843 CPOS 23.20.140 ACRÉSCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA un 1,00  R$         227,73  R$         227,73  R$                 -    R$                 -    R$         227,73 22,47%  R$         278,91  R$                 278,91 

844 SINAPI 6082 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 5,67  R$             7,45  R$           42,24  R$           11,30  R$           64,07  18,75 22,47%  R$           22,96  R$                 130,21 

845 SUBTOTAL  R$          6.907,73 
845 2.30 BANHEIROS FEM E MASC

846 SINAPI 97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 2,16  R$             8,89  R$           19,20  R$           15,28  R$           33,00  24,17 22,47%  R$           29,60  R$                   63,94 

847 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 3,78  R$             1,95  R$             7,37  R$             5,54  R$           20,94  7,49 22,47%  R$             9,17  R$                   34,68 

848 SINAPI 100685

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00  R$         583,65  R$      1.167,30  R$         180,76  R$         361,52  764,41 22,47%  R$         936,20  R$              1.872,41 

849 SINAPI 6082 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 11,34  R$             7,45  R$           84,48  R$           11,30  R$         128,14  18,75 22,47%  R$           22,96  R$                 260,41 

850 SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 2,15  R$         318,56  R$         686,18  R$           39,14  R$           84,31  357,70 22,47%  R$         438,09  R$                 943,65 

851 SUBTOTAL  R$          3.175,09 
851 2.31 COMUNICAÇÃO SOCIAL

852 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 1,89  R$             1,95  R$             3,69  R$             5,54  R$           10,47  7,49 22,47%  R$             9,17  R$                   17,34 

853 SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 12,00  R$             0,24  R$             2,88  R$             0,82  R$             9,84  1,06 22,47%  R$             1,30  R$                   15,58 

854 CPOS 04.06.020 RETIRADA DE PISO EM MATERIAL SINTÉTICO ASSENTADO A COLA m² 51,84  R$                 -    R$                 -    R$             3,04  R$         157,59  R$             3,04 22,47%  R$             3,72  R$                 193,01 

855 CPOS 03.01.220

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE 

FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E 

DESCARREGAMENTO

m³ 2,07  R$         141,46  R$         293,33  R$           54,59  R$         113,20  R$         196,05 22,47%  R$         240,11  R$                 497,89 

856 SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
M2 52,07  R$           17,55  R$         913,74  R$           11,94  R$         621,66  29,49 22,47%  R$           36,12  R$              1.880,46 

857 CPOS 32.07.040 JUNTA PLÁSTICA DE 3/4´ X 1/8´ m 64,40  R$             1,18  R$           75,99  R$             4,98  R$         320,71  R$             6,16 22,47%  R$             7,54  R$                 485,86 

858 CPOS 17.40.150 RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE m² 54,78  R$             5,84  R$         319,92  R$           14,03  R$         768,56  R$           19,87 22,47%  R$           24,34  R$              1.333,10 

859 CPOS 17.03.320 RODAPÉ EM CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM ALTURA 10 CM m 28,10  R$             1,04  R$           29,22  R$           15,95  R$         448,20  R$           16,99 22,47%  R$           20,81  R$                 584,71 

860 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 90,70  R$             6,24  R$         565,97  R$             7,28  R$         660,30  13,52 22,47%  R$           16,56  R$              1.501,86 

861 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 51,84  R$             9,21  R$         477,45  R$           15,65  R$         811,30  24,86 22,47%  R$           30,45  R$              1.578,38 

862 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 90,70  R$             8,39  R$         760,97  R$             4,35  R$         394,55  12,74 22,47%  R$           15,60  R$              1.415,21 

863 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 51,84  R$             8,85  R$         458,78  R$             5,67  R$         293,93  14,52 22,47%  R$           17,78  R$                 921,88 

864 CPOS 41.31.072
LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 

4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 4140 A 4456 LM, POTÊNCIA DE 37 A 39 W
un 20,00  R$         289,11  R$      5.782,20  R$           13,41  R$         268,20  R$         302,52 22,47%  R$         370,51  R$              7.410,17 

865 CPOS 38.01.060 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS m 20,00  R$             5,64  R$         112,80  R$           20,14  R$         402,80  R$           25,78 22,47%  R$           31,57  R$                 631,48 

866 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 40,00  R$             1,61  R$           64,40  R$             0,92  R$           36,80  2,53 22,47%  R$             3,10  R$                 123,94 

867 SINAPI 100685

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00  R$         583,65  R$         583,65  R$         180,76  R$         180,76  764,41 22,47%  R$         936,20  R$                 936,20 

868 CPOS 23.20.140 ACRÉSCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA un 1,00  R$         227,73  R$         227,73  R$                 -    R$                 -    R$         227,73 22,47%  R$         278,91  R$                 278,91 

869 SINAPI 6082 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 5,67  R$             7,45  R$           42,24  R$           11,30  R$           64,07  18,75 22,47%  R$           22,96  R$                 130,21 

870 SUBTOTAL  R$        19.936,19 
870 2.32 FINANÇAS

871 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 4,83  R$             1,95  R$             9,42  R$             5,54  R$           26,76  7,49 22,47%  R$             9,17  R$                   44,31 

872 CPOS 04.01.040
RETIRADA DE DIVISÓRIA EM PLACA DE MADEIRA OU FIBROCIMENTO COM 

MONTANTES METÁLICOS
m² 33,66  R$                 -    R$                 -    R$           21,58  R$         726,38  R$           21,58 22,47%  R$           26,43  R$                 889,63 

873 SINAPI 96358

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

M2 21,12  R$           67,44  R$      1.424,33  R$             9,70  R$         204,86  77,14 22,47%  R$           94,48  R$              1.995,34 

874 SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 18,00  R$             0,24  R$             4,32  R$             0,82  R$           14,76  1,06 22,47%  R$             1,30  R$                   23,37 

875 CPOS 04.06.020 RETIRADA DE PISO EM MATERIAL SINTÉTICO ASSENTADO A COLA m² 78,08  R$                 -    R$                 -    R$             3,04  R$         237,36  R$             3,04 22,47%  R$             3,72  R$                 290,71 

876 SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
M2 78,66  R$           17,55  R$      1.380,40  R$           11,94  R$         939,14  29,49 22,47%  R$           36,12  R$              2.840,83 

877 CPOS 32.07.040 JUNTA PLÁSTICA DE 3/4´ X 1/8´ m 93,60  R$             1,18  R$         110,45  R$             4,98  R$         466,13  R$             6,16 22,47%  R$             7,54  R$                 706,16 



FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
Valor Unit Mat + 

Equip (R$)

Valor Total Mat 

+ Equip (R$)

Valor Unit 

M.D.O. (R$)

Valor Total 

M.D.O. (R$)

 Valor Unitário 

Total (R$) 
BDI (%)

 Valor Unit. + 

B.D.I. (R$)  
Valor Total (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

 RUA JAVA, 425 - JARDIM DO MAR - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

REFORMA DE COMPATIBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER

120 DIAS

TOMADOR:

LOCAL:

SERVIÇO:

PRAZO DE OBRA:

878 CPOS 17.40.150 RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE m² 81,84  R$             5,84  R$         477,95  R$           14,03  R$      1.148,22  R$           19,87 22,47%  R$           24,34  R$              1.991,63 

879 CPOS 17.03.320 RODAPÉ EM CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM ALTURA 10 CM m 34,90  R$             1,04  R$           36,30  R$           15,95  R$         556,66  R$           16,99 22,47%  R$           20,81  R$                 726,21 

880 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 114,00  R$             6,24  R$         711,36  R$             7,28  R$         829,92  13,52 22,47%  R$           16,56  R$              1.887,67 

881 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 78,08  R$             9,21  R$         719,12  R$           15,65  R$      1.221,95  24,86 22,47%  R$           30,45  R$              2.377,31 

882 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 114,00  R$             8,39  R$         956,46  R$             4,35  R$         495,90  12,74 22,47%  R$           15,60  R$              1.778,76 

883 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 78,08  R$             8,85  R$         691,01  R$             5,67  R$         442,71  14,52 22,47%  R$           17,78  R$              1.388,51 

884 SINAPI 100680

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00  R$         488,89  R$         977,78  R$         169,15  R$         338,30  658,04 22,47%  R$         805,93  R$              1.611,86 

885 SINAPI 100685

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00  R$         583,65  R$         583,65  R$         180,76  R$         180,76  764,41 22,47%  R$         936,20  R$                 936,20 

886 CPOS 23.20.140 ACRÉSCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA un 3,00  R$         227,73  R$         683,19  R$                 -    R$                 -    R$         227,73 22,47%  R$         278,91  R$                 836,73 

887 SINAPI 6082 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 14,49  R$             7,45  R$         107,95  R$           11,30  R$         163,74  18,75 22,47%  R$           22,96  R$                 332,75 

888 CPOS 41.31.072
LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 

4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 4140 A 4456 LM, POTÊNCIA DE 37 A 39 W
un 25,00  R$         289,11  R$      7.227,75  R$           13,41  R$         335,25  R$         302,52 22,47%  R$         370,51  R$              9.262,71 

889 CPOS 38.01.060 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS m 15,00  R$             5,64  R$           84,60  R$           20,14  R$         302,10  R$           25,78 22,47%  R$           31,57  R$                 473,61 

890 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 30,00  R$             1,61  R$           48,30  R$             0,92  R$           27,60  2,53 22,47%  R$             3,10  R$                   92,96 

891 SUBTOTAL  R$        30.487,26 
891 2.33 CONTABILIDADE

892 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 2,94  R$             1,95  R$             5,73  R$             5,54  R$           16,29  7,49 22,47%  R$             9,17  R$                   26,97 

893 SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 8,00  R$             0,24  R$             1,92  R$             0,82  R$             6,56  1,06 22,47%  R$             1,30  R$                   10,39 

894 CPOS 04.06.020 RETIRADA DE PISO EM MATERIAL SINTÉTICO ASSENTADO A COLA m² 34,86  R$                 -    R$                 -    R$             3,04  R$         105,97  R$             3,04 22,47%  R$             3,72  R$                 129,79 

895 SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
M2 35,21  R$           17,55  R$         617,94  R$           11,94  R$         420,41  29,49 22,47%  R$           36,12  R$              1.271,70 

896 CPOS 32.07.040 JUNTA PLÁSTICA DE 3/4´ X 1/8´ m 45,95  R$             1,18  R$           54,22  R$             4,98  R$         228,83  R$             6,16 22,47%  R$             7,54  R$                 346,67 

897 CPOS 17.40.150 RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE m² 37,41  R$             5,84  R$         218,47  R$           14,03  R$         524,86  R$           19,87 22,47%  R$           24,34  R$                 910,39 

898 CPOS 17.03.320 RODAPÉ EM CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM ALTURA 10 CM m 23,70  R$             1,04  R$           24,65  R$           15,95  R$         378,02  R$           16,99 22,47%  R$           20,81  R$                 493,16 

899 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 71,65  R$             6,24  R$         447,10  R$             7,28  R$         521,61  13,52 22,47%  R$           16,56  R$              1.186,42 

900 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 34,86  R$             9,21  R$         321,06  R$           15,65  R$         545,56  24,86 22,47%  R$           30,45  R$              1.061,38 

901 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 71,65  R$             8,39  R$         601,14  R$             4,35  R$         311,68  12,74 22,47%  R$           15,60  R$              1.117,97 

902 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 34,86  R$             8,85  R$         308,51  R$             5,67  R$         197,66  14,52 22,47%  R$           17,78  R$                 619,92 

903 SINAPI 100680

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00  R$         488,89  R$         977,78  R$         169,15  R$         338,30  658,04 22,47%  R$         805,93  R$              1.611,86 

904 CPOS 23.20.140 ACRÉSCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA un 2,00  R$         227,73  R$         455,46  R$                 -    R$                 -    R$         227,73 22,47%  R$         278,91  R$                 557,82 

905 SINAPI 6082 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 8,82  R$             7,45  R$           65,71  R$           11,30  R$           99,67  18,75 22,47%  R$           22,96  R$                 202,54 

906 CPOS 41.31.072
LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 

4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 4140 A 4456 LM, POTÊNCIA DE 37 A 39 W
un 14,00  R$         289,11  R$      4.047,54  R$           13,41  R$         187,74  R$         302,52 22,47%  R$         370,51  R$              5.187,12 

907 CPOS 38.01.060 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS m 5,00  R$             5,64  R$           28,20  R$           20,14  R$         100,70  R$           25,78 22,47%  R$           31,57  R$                 157,87 

908 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 10,00  R$             1,61  R$           16,10  R$             0,92  R$             9,20  2,53 22,47%  R$             3,10  R$                   30,99 

909 SUBTOTAL  R$        14.922,96 
909 2.34 HALL FINANÇAS/CONTABILIDADE

910 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 2,94  R$             1,95  R$             5,73  R$             5,54  R$           16,29  7,49 22,47%  R$             9,17  R$                   26,97 

911 SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 2,00  R$             0,24  R$             0,48  R$             0,82  R$             1,64  1,06 22,47%  R$             1,30  R$                     2,60 

912 CPOS 04.06.020 RETIRADA DE PISO EM MATERIAL SINTÉTICO ASSENTADO A COLA m² 9,90  R$                 -    R$                 -    R$             3,04  R$           30,10  R$             3,04 22,47%  R$             3,72  R$                   36,86 

913 SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
M2 10,25  R$           17,55  R$         179,89  R$           11,94  R$         122,39  29,49 22,47%  R$           36,12  R$                 370,21 

914 CPOS 32.07.040 JUNTA PLÁSTICA DE 3/4´ X 1/8´ m 18,20  R$             1,18  R$           21,48  R$             4,98  R$           90,64  R$             6,16 22,47%  R$             7,54  R$                 137,31 

915 CPOS 17.40.150 RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE m² 11,40  R$             5,84  R$           66,58  R$           14,03  R$         159,94  R$           19,87 22,47%  R$           24,34  R$                 277,43 

916 CPOS 17.03.320 RODAPÉ EM CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM ALTURA 10 CM m 10,90  R$             1,04  R$           11,34  R$           15,95  R$         173,86  R$           16,99 22,47%  R$           20,81  R$                 226,81 

917 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 45,70  R$             6,24  R$         285,17  R$             7,28  R$         332,70  13,52 22,47%  R$           16,56  R$                 756,72 

918 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 9,90  R$             9,21  R$           91,18  R$           15,65  R$         154,94  24,86 22,47%  R$           30,45  R$                 301,43 

919 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 45,70  R$             8,39  R$         383,42  R$             4,35  R$         198,80  12,74 22,47%  R$           15,60  R$                 713,07 

920 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 9,90  R$             8,85  R$           87,62  R$             5,67  R$           56,13  14,52 22,47%  R$           17,78  R$                 176,05 

921 SINAPI 100680

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00  R$         488,89  R$         977,78  R$         169,15  R$         338,30  658,04 22,47%  R$         805,93  R$              1.611,86 

922 CPOS 23.20.140 ACRÉSCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA un 2,00  R$         227,73  R$         455,46  R$                 -    R$                 -    R$         227,73 22,47%  R$         278,91  R$                 557,82 

923 SINAPI 6082 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 8,82  R$             7,45  R$           65,71  R$           11,30  R$           99,67  18,75 22,47%  R$           22,96  R$                 202,54 

924 CPOS 41.31.072
LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 

4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 4140 A 4456 LM, POTÊNCIA DE 37 A 39 W
un 3,00  R$         289,11  R$         867,33  R$           13,41  R$           40,23  R$         302,52 22,47%  R$         370,51  R$              1.111,53 

925 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 40,00  R$             1,61  R$           64,40  R$             0,92  R$           36,80  2,53 22,47%  R$             3,10  R$                 123,94 

926 SUBTOTAL  R$          6.633,15 
926 2.35 HALL COMPRAS

927 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 2,94  R$             1,95  R$             5,73  R$             5,54  R$           16,29  7,49 22,47%  R$             9,17  R$                   26,97 

928 SINAPI 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 3,51  R$           26,97  R$           94,66  R$             6,84  R$           24,01  33,81 22,47%  R$           41,41  R$                 145,34 

929 SINAPI 97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 0,90  R$             8,89  R$             8,00  R$           15,28  R$           13,75  24,17 22,47%  R$           29,60  R$                   26,64 

930 SINAPI 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 5,31  R$             0,63  R$             3,35  R$             1,87  R$             9,93  2,50 22,47%  R$             3,06  R$                   16,26 

931 SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 1,00  R$             0,24  R$             0,24  R$             0,82  R$             0,82  1,06 22,47%  R$             1,30  R$                     1,30 

932 SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 7,20  R$             0,52  R$             3,74  R$             1,59  R$           11,45  2,11 22,47%  R$             2,58  R$                   18,61 

933 SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 5,31  R$             2,73  R$           14,50  R$             7,41  R$           39,35  10,14 22,47%  R$           12,42  R$                   65,94 

934 SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
M2 6,11  R$           17,55  R$         107,23  R$           11,94  R$           72,95  29,49 22,47%  R$           36,12  R$                 220,68 

935 CPOS 32.07.040 JUNTA PLÁSTICA DE 3/4´ X 1/8´ m 11,30  R$             1,18  R$           13,33  R$             4,98  R$           56,27  R$             6,16 22,47%  R$             7,54  R$                   85,25 

936 CPOS 17.40.150 RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE m² 6,77  R$             5,84  R$           39,55  R$           14,03  R$           95,02  R$           19,87 22,47%  R$           24,34  R$                 164,81 



FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
Valor Unit Mat + 

Equip (R$)

Valor Total Mat 

+ Equip (R$)

Valor Unit 

M.D.O. (R$)

Valor Total 

M.D.O. (R$)

 Valor Unitário 

Total (R$) 
BDI (%)

 Valor Unit. + 

B.D.I. (R$)  
Valor Total (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

 RUA JAVA, 425 - JARDIM DO MAR - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

REFORMA DE COMPATIBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER

120 DIAS

TOMADOR:

LOCAL:

SERVIÇO:

PRAZO DE OBRA:

937 CPOS 17.03.320 RODAPÉ EM CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM ALTURA 10 CM m 7,20  R$             1,04  R$             7,49  R$           15,95  R$         114,84  R$           16,99 22,47%  R$           20,81  R$                 149,82 

938 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 2,20  R$             1,35  R$             2,97  R$             1,56  R$             3,43  2,91 22,47%  R$             3,56  R$                     7,84 

939 SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

M2 2,20  R$           12,83  R$           28,23  R$           13,87  R$           30,51  26,70 22,47%  R$           32,70  R$                   71,94 

940 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 32,51  R$             6,24  R$         202,86  R$             7,28  R$         236,67  13,52 22,47%  R$           16,56  R$                 538,32 

941 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 5,31  R$             9,21  R$           48,91  R$           15,65  R$           83,10  24,86 22,47%  R$           30,45  R$                 161,67 

942 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 32,51  R$             8,39  R$         272,76  R$             4,35  R$         141,42  12,74 22,47%  R$           15,60  R$                 507,26 

943 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 5,31  R$             8,85  R$           46,99  R$             5,67  R$           30,11  14,52 22,47%  R$           17,78  R$                   94,43 

944 SINAPI 100680

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00  R$         488,89  R$         977,78  R$         169,15  R$         338,30  658,04 22,47%  R$         805,93  R$              1.611,86 

945 CPOS 23.20.140 ACRÉSCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA un 2,00  R$         227,73  R$         455,46  R$                 -    R$                 -    R$         227,73 22,47%  R$         278,91  R$                 557,82 

946 SINAPI 6082 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 8,82  R$             7,45  R$           65,71  R$           11,30  R$           99,67  18,75 22,47%  R$           22,96  R$                 202,54 

947 CPOS 41.31.072
LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 

4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 4140 A 4456 LM, POTÊNCIA DE 37 A 39 W
un 2,00  R$         289,11  R$         578,22  R$           13,41  R$           26,82  R$         302,52 22,47%  R$         370,51  R$                 741,02 

948 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 5,00  R$             1,61  R$             8,05  R$             0,92  R$             4,60  2,53 22,47%  R$             3,10  R$                   15,49 

949 SUBTOTAL  R$          5.431,81 
949 2.36 COMPRAS

950 SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 43,70  R$             0,52  R$           22,72  R$             1,59  R$           69,48  2,11 22,47%  R$             2,58  R$                 112,93 

951 SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 127,10  R$             2,73  R$         346,97  R$             7,41  R$         941,77  10,14 22,47%  R$           12,42  R$              1.578,38 

952 SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
M2 127,32  R$           17,55  R$      2.234,47  R$           11,94  R$      1.520,20  29,49 22,47%  R$           36,12  R$              4.598,49 

953 CPOS 32.07.040 JUNTA PLÁSTICA DE 3/4´ X 1/8´ m 157,85  R$             1,18  R$         186,26  R$             4,98  R$         786,09  R$             6,16 22,47%  R$             7,54  R$              1.190,88 

954 CPOS 17.40.150 RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE m² 131,65  R$             5,84  R$         768,81  R$           14,03  R$      1.846,98  R$           19,87 22,47%  R$           24,34  R$              3.203,66 

955 CPOS 17.03.320 RODAPÉ EM CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM ALTURA 10 CM m 43,70  R$             1,04  R$           45,45  R$           15,95  R$         697,02  R$           16,99 22,47%  R$           20,81  R$                 909,32 

956 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 128,31  R$             6,24  R$         800,65  R$             7,28  R$         934,10  13,52 22,47%  R$           16,56  R$              2.124,62 

957 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 128,31  R$             8,39  R$      1.076,52  R$             4,35  R$         558,15  12,74 22,47%  R$           15,60  R$              2.002,05 

958 SUBTOTAL  R$        15.720,33 
958 2.37 CORREDOR ESCADA PÁTIO

959 SINAPI 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 34,50  R$             0,63  R$           21,74  R$             1,87  R$           64,52  2,50 22,47%  R$             3,06  R$                 105,63 

960 SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 34,50  R$             0,32  R$           11,04  R$             1,07  R$           36,92  1,39 22,47%  R$             1,70  R$                   58,73 

961 SINAPI 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 300,00  R$             0,10  R$           30,00  R$             0,45  R$         135,00  0,55 22,47%  R$             0,67  R$                 202,08 

962 CPOS 04.22.110
REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA APARENTE COM DIÂMETRO 

EXTERNO ATÉ 50 MM
m 200,00  R$                 -    R$                 -    R$             8,39  R$      1.678,00  R$             8,39 22,47%  R$           10,28  R$              2.055,11 

963 SINAPI 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 2,00  R$             0,09  R$             0,18  R$             0,46  R$             0,92  0,55 22,47%  R$             0,67  R$                     1,35 

964 SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 2,00  R$             0,24  R$             0,48  R$             0,82  R$             1,64  1,06 22,47%  R$             1,30  R$                     2,60 

965 CPOS 04.08.080
RETIRADA DE ELEMENTO EM MADEIRA E SISTEMA DE FIXAÇÃO TIPO 

QUADRO, LOUSA, ETC.
m² 6,00  R$                 -    R$                 -    R$             4,09  R$           24,54  R$             4,09 22,47%  R$             5,01  R$                   30,06 

966 COMPOSIÇÃO RECOLOCAÇÃO DO QUADRO COM FIXAÇÃO EM ALVENARIA. unid 2,00  R$             2,76  R$             5,52  R$           24,12  R$           48,24  R$           26,88 22,47%  R$           32,92  R$                   65,84 

967 SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 19,75  R$             0,52  R$           10,27  R$             1,59  R$           31,40  2,11 22,47%  R$             2,58  R$                   51,04 

968 SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 34,50  R$             2,73  R$           94,19  R$             7,41  R$         255,65  10,14 22,47%  R$           12,42  R$                 428,45 

969 SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
M2 34,50  R$           17,55  R$         605,48  R$           11,94  R$         411,93  29,49 22,47%  R$           36,12  R$              1.246,06 

970 CPOS 32.07.040 JUNTA PLÁSTICA DE 3/4´ X 1/8´ m 52,50  R$             1,18  R$           61,95  R$             4,98  R$         261,45  R$             6,16 22,47%  R$             7,54  R$                 396,08 

971 CPOS 17.40.150 RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE m² 37,44  R$             5,84  R$         218,65  R$           14,03  R$         525,28  R$           19,87 22,47%  R$           24,34  R$                 911,12 

972 CPOS 17.03.320 RODAPÉ EM CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM ALTURA 10 CM m 19,75  R$             1,04  R$           20,54  R$           15,95  R$         315,01  R$           16,99 22,47%  R$           20,81  R$                 410,96 

973 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 20,37  R$             1,35  R$           27,50  R$             1,56  R$           31,78  2,91 22,47%  R$             3,56  R$                   72,60 

974 SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

M2 20,37  R$           12,83  R$         261,35  R$           13,87  R$         282,53  26,70 22,47%  R$           32,70  R$                 666,11 

975 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 106,90  R$             6,24  R$         667,02  R$             7,28  R$         778,20  13,52 22,47%  R$           16,56  R$              1.770,02 

976 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 39,08  R$             9,21  R$         359,88  R$           15,65  R$         611,52  24,86 22,47%  R$           30,45  R$              1.189,72 

977 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 106,90  R$             8,39  R$         896,85  R$             4,35  R$         464,99  12,74 22,47%  R$           15,60  R$              1.667,90 

978 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 39,08  R$             8,85  R$         345,81  R$             5,67  R$         221,56  14,52 22,47%  R$           17,78  R$                 694,88 

979 CPOS 41.31.040

LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR 

TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3350 3700 LM, POTÊNCIA DE 

31 A 37 W

un 12,00  R$         261,09  R$      3.133,08  R$           13,41  R$         160,92  R$         274,50 22,47%  R$         336,19  R$              4.034,30 

980 SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00  R$           20,28  R$           40,56  R$           14,27  R$           28,54  34,55 22,47%  R$           42,31  R$                   84,63 

981 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 200,00  R$             1,61  R$         322,00  R$             0,92  R$         184,00  2,53 22,47%  R$             3,10  R$                 619,72 

982 CPOS 38.01.060 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS m 30,00  R$             5,64  R$         169,20  R$           20,14  R$         604,20  R$           25,78 22,47%  R$           31,57  R$                 947,21 

983 CPOS 38.21.940
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 200 X 50 MM, COM 

ACESSÓRIOS
m 14,00  R$           46,84  R$         655,76  R$           16,78  R$         234,92  R$           63,62 22,47%  R$           77,92  R$              1.090,85 

984 CPOS 38.23.040 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 200X50MM un 7,00  R$             6,24  R$           43,68  R$             8,39  R$           58,73  R$           14,63 22,47%  R$           17,92  R$                 125,43 

985 CPOS 38.21.920
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM 

ACESSÓRIOS
m 23,00  R$           32,54  R$         748,42  R$           16,78  R$         385,94  R$           49,32 22,47%  R$           60,40  R$              1.389,30 

986 CPOS 38.23.020 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50MM un 12,00  R$             4,00  R$           48,00  R$             8,39  R$         100,68  R$           12,39 22,47%  R$           15,17  R$                 182,09 

987 CPOS 38.07.210
VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4´ 

(TIRANTE)
m 13,30  R$             2,53  R$           33,65  R$             4,72  R$           62,78  R$             7,25 22,47%  R$             8,88  R$                 118,10 

988 SINAPI 100735

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

M2 11,10  R$             3,19  R$           35,41  R$             5,63  R$           62,49  8,82 22,47%  R$           10,80  R$                 119,90 

989 SUBTOTAL  R$        20.737,87 
989 2.38 CORREDOR JEC A ESCADA RECEPÇÃO

990 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 3,36  R$             1,95  R$             6,55  R$             5,54  R$           18,61  7,49 22,47%  R$             9,17  R$                   30,82 

991 SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 153,75  R$             0,52  R$           79,95  R$             1,59  R$         244,46  2,11 22,47%  R$             2,58  R$                 397,32 

992 SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 196,11  R$             2,73  R$         535,39  R$             7,41  R$      1.453,19  10,14 22,47%  R$           12,42  R$              2.435,50 

993 SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
M2 196,11  R$           17,55  R$      3.441,77  R$           11,94  R$      2.341,58  29,49 22,47%  R$           36,12  R$              7.083,11 

994 CPOS 32.07.040 JUNTA PLÁSTICA DE 3/4´ X 1/8´ m 262,10  R$             1,18  R$         309,28  R$             4,98  R$      1.305,26  R$             6,16 22,47%  R$             7,54  R$              1.977,39 

995 CPOS 17.40.150 RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE m² 207,64  R$             5,84  R$      1.212,63  R$           14,03  R$      2.913,22  R$           19,87 22,47%  R$           24,34  R$              5.053,10 

996 CPOS 17.03.320 RODAPÉ EM CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM ALTURA 10 CM m 153,75  R$             1,04  R$         159,90  R$           15,95  R$      2.452,31  R$           16,99 22,47%  R$           20,81  R$              3.199,28 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

 RUA JAVA, 425 - JARDIM DO MAR - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

REFORMA DE COMPATIBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER

120 DIAS

TOMADOR:

LOCAL:

SERVIÇO:

PRAZO DE OBRA:

997 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 543,68  R$             6,24  R$      3.392,53  R$             7,28  R$      3.957,95  13,52 22,47%  R$           16,56  R$              9.002,44 

998 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 18,69  R$             9,21  R$         172,16  R$           15,65  R$         292,54  24,86 22,47%  R$           30,45  R$                 569,13 

999 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 543,68  R$             8,39  R$      4.561,43  R$             4,35  R$      2.364,99  12,74 22,47%  R$           15,60  R$              8.483,07 

1000 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 18,69  R$             8,85  R$         165,43  R$             5,67  R$         105,99  14,52 22,47%  R$           17,78  R$                 332,41 

1001 SINAPI 100735

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

M2 20,38  R$             3,19  R$           65,00  R$             5,63  R$         114,71  8,82 22,47%  R$           10,80  R$                 220,10 

1002 CPOS 24.02.056
PORTA CORTA-FOGO CLASSE P.120 DE 80 X 210 CM, COM UMA FOLHA DE 

ABRIR, COMPLETA
un 2,00  R$         997,55  R$      1.995,10  R$         110,32  R$         220,64  R$      1.107,87 22,47%  R$      1.356,85  R$              2.713,71 

1003 CPOS 28.20.020 RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR un 2,00  R$                 -    R$                 -    R$           45,39  R$           90,78  R$           45,39 22,47%  R$           55,59  R$                 111,18 

1004 CPOS 41.31.040

LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR 

TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3350 3700 LM, POTÊNCIA DE 

31 A 37 W

un 6,00  R$         261,09  R$      1.566,54  R$           13,41  R$           80,46  R$         274,50 22,47%  R$         336,19  R$              2.017,15 

1005 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 20,00  R$             1,61  R$           32,20  R$             0,92  R$           18,40  2,53 22,47%  R$             3,10  R$                   61,97 

1006 CPOS 38.01.060 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS m 10,00  R$             5,64  R$           56,40  R$           20,14  R$         201,40  R$           25,78 22,47%  R$           31,57  R$                 315,74 

1007 22,47% SUBTOTAL  R$        44.003,42 
1007 2.39 RECEPÇÃO + ÁREA DO PONTO 22,47%

1008 SINAPI 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 21,55  R$           26,97  R$         581,07  R$             6,84  R$         147,37  33,81 22,47%  R$           41,41  R$                 892,15 

1009 SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 25,55  R$             0,52  R$           13,29  R$             1,59  R$           40,62  2,11 22,47%  R$             2,58  R$                   66,03 

1010 SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 48,60  R$             2,73  R$         132,68  R$             7,41  R$         360,14  10,14 22,47%  R$           12,42  R$                 603,58 

1011 SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
M2 44,94  R$           17,55  R$         788,61  R$           11,94  R$         536,52  29,49 22,47%  R$           36,12  R$              1.622,94 

1012 CPOS 32.07.040 JUNTA PLÁSTICA DE 3/4´ X 1/8´ m 69,30  R$             1,18  R$           81,77  R$             4,98  R$         345,11  R$             6,16 22,47%  R$             7,54  R$                 522,83 

1013 CPOS 17.40.150 RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE m² 47,77  R$             5,84  R$         278,99  R$           14,03  R$         670,24  R$           19,87 22,47%  R$           24,34  R$              1.162,56 

1014 CPOS 17.03.320 RODAPÉ EM CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM ALTURA 10 CM m 18,00  R$             1,04  R$           18,72  R$           15,95  R$         287,10  R$           16,99 22,47%  R$           20,81  R$                 374,55 

1015 SINAPI 87480

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 

DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 12,05  R$           30,32  R$         365,20  R$           18,91  R$         227,77  49,23 22,47%  R$           60,29  R$                 726,24 

1016 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 64,93  R$             6,24  R$         405,16  R$             7,28  R$         472,69  13,52 22,47%  R$           16,56  R$              1.075,14 

1017 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 47,74  R$             9,21  R$         439,69  R$           15,65  R$         747,13  24,86 22,47%  R$           30,45  R$              1.453,54 

1018 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 64,93  R$             8,39  R$         544,76  R$             4,35  R$         282,45  12,74 22,47%  R$           15,60  R$              1.013,12 

1019 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 47,74  R$             8,85  R$         422,50  R$             5,67  R$         270,69  14,52 22,47%  R$           17,78  R$                 848,97 

1020 CPOS 44.04.050 PRATELEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM m² 0,51  R$         599,31  R$         305,65  R$           19,66  R$           10,03  R$         618,97 22,47%  R$         758,08  R$                 386,62 

1021 SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,23  R$         205,59  R$         664,06  R$           11,87  R$           38,34  217,46 22,47%  R$         266,33  R$                 860,25 

1022 SINAPI 100735

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

M2 3,85  R$             3,19  R$           12,28  R$             5,63  R$           21,68  8,82 22,47%  R$           10,80  R$                   41,59 

1023 CPOS 41.31.040

LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR 

TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3350 3700 LM, POTÊNCIA DE 

31 A 37 W

un 14,00  R$         261,09  R$      3.655,26  R$           13,41  R$         187,74  R$         274,50 22,47%  R$         336,19  R$              4.706,68 

1024 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 80,00  R$             1,61  R$         128,80  R$             0,92  R$           73,60  2,53 22,47%  R$             3,10  R$                 247,89 

1025 CPOS 38.01.060 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS m 15,00  R$             5,64  R$           84,60  R$           20,14  R$         302,10  R$           25,78 22,47%  R$           31,57  R$                 473,61 

1026 SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 4,00  R$             0,24  R$             0,96  R$             0,82  R$             3,28  1,06 22,47%  R$             1,30  R$                     5,19 

1027 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 14,17  R$             1,35  R$           19,12  R$             1,56  R$           22,10  2,91 22,47%  R$             3,56  R$                   50,48 

1028 SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

M2 14,17  R$           12,83  R$         181,74  R$           13,87  R$         196,47  26,70 22,47%  R$           32,70  R$                 463,20 

1029 CPOS 30.04.020
REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA COLORIDA DE 5 MM, PARA 

SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO
m² 1,94  R$         132,33  R$         256,39  R$             6,96  R$           13,49  R$         139,29 22,47%  R$         170,59  R$                 330,53 

1030 SUBTOTAL  R$        17.927,69 
1030 2.40 CORREDOR SALINHA RECEPÇÃO A ESCADA BIBLIOTECA

1031 CPOS 04.14.040 RETIRADA DE ESQUADRIA EM VIDRO m² 2,22  R$                 -    R$                 -    R$           30,25  R$           67,16  R$           30,25 22,47%  R$           37,05  R$                   82,25 

1032 SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 21,05  R$             0,52  R$           10,95  R$             1,59  R$           33,47  2,11 22,47%  R$             2,58  R$                   54,40 

1033 SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 29,74  R$             2,73  R$           81,19  R$             7,41  R$         220,37  10,14 22,47%  R$           12,42  R$                 369,34 

1034 SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
M2 29,74  R$           17,55  R$         521,94  R$           11,94  R$         355,10  29,49 22,47%  R$           36,12  R$              1.074,14 

1035 CPOS 32.07.040 JUNTA PLÁSTICA DE 3/4´ X 1/8´ m 48,70  R$             1,18  R$           57,47  R$             4,98  R$         242,53  R$             6,16 22,47%  R$             7,54  R$                 367,41 

1036 CPOS 17.40.150 RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE m² 32,55  R$             5,84  R$         190,09  R$           14,03  R$         456,68  R$           19,87 22,47%  R$           24,34  R$                 792,12 

1037 CPOS 17.03.320 RODAPÉ EM CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM ALTURA 10 CM m 21,05  R$             1,04  R$           21,89  R$           15,95  R$         335,75  R$           16,99 22,47%  R$           20,81  R$                 438,02 

1038 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 90,26  R$             6,24  R$         563,19  R$             7,28  R$         657,06  13,52 22,47%  R$           16,56  R$              1.494,49 

1039 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 29,74  R$             9,21  R$         273,91  R$           15,65  R$         465,43  24,86 22,47%  R$           30,45  R$                 905,50 

1040 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 90,26  R$             8,39  R$         757,24  R$             4,35  R$         392,61  12,74 22,47%  R$           15,60  R$              1.408,27 

1041 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 29,74  R$             8,85  R$         263,20  R$             5,67  R$         168,63  14,52 22,47%  R$           17,78  R$                 528,87 

1042 SINAPI 100735

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

M2 5,95  R$             3,19  R$           18,98  R$             5,63  R$           33,50  8,82 22,47%  R$           10,80  R$                   64,27 

1043 SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 3,00  R$             0,24  R$             0,72  R$             0,82  R$             2,46  1,06 22,47%  R$             1,30  R$                     3,89 

1044 CPOS 41.31.040

LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR 

TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3350 3700 LM, POTÊNCIA DE 

31 A 37 W

un 6,00  R$         261,09  R$      1.566,54  R$           13,41  R$           80,46  R$         274,50 22,47%  R$         336,19  R$              2.017,15 

1045 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 30,00  R$             1,61  R$           48,30  R$             0,92  R$           27,60  2,53 22,47%  R$             3,10  R$                   92,96 

1046 CPOS 38.01.060 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS m 15,00  R$             5,64  R$           84,60  R$           20,14  R$         302,10  R$           25,78 22,47%  R$           31,57  R$                 473,61 

1047 SUBTOTAL  R$        10.166,69 
1047 2.41 CORREDOR COMUNICAÇÃO A CONTABILIDADE

1048 SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 25,10  R$             0,52  R$           13,05  R$             1,59  R$           39,91  2,11 22,47%  R$             2,58  R$                   64,86 

1049 SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 26,82  R$             2,73  R$           73,22  R$             7,41  R$         198,74  10,14 22,47%  R$           12,42  R$                 333,07 

1050 SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
M2 26,82  R$           17,55  R$         470,69  R$           11,94  R$         320,23  29,49 22,47%  R$           36,12  R$                 968,67 

1051 CPOS 32.07.040 JUNTA PLÁSTICA DE 3/4´ X 1/8´ m 46,00  R$             1,18  R$           54,28  R$             4,98  R$         229,08  R$             6,16 22,47%  R$             7,54  R$                 347,04 

1052 CPOS 17.40.150 RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE m² 30,00  R$             5,84  R$         175,20  R$           14,03  R$         420,90  R$           19,87 22,47%  R$           24,34  R$                 730,07 

1053 CPOS 17.03.320 RODAPÉ EM CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM ALTURA 10 CM m 25,10  R$             1,04  R$           26,10  R$           15,95  R$         400,35  R$           16,99 22,47%  R$           20,81  R$                 522,29 

1054 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 98,34  R$             6,24  R$         613,64  R$             7,28  R$         715,92  13,52 22,47%  R$           16,56  R$              1.628,36 

1055 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 26,82  R$             9,21  R$         247,01  R$           15,65  R$         419,73  24,86 22,47%  R$           30,45  R$                 816,59 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

 RUA JAVA, 425 - JARDIM DO MAR - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

REFORMA DE COMPATIBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER

120 DIAS

TOMADOR:

LOCAL:

SERVIÇO:

PRAZO DE OBRA:

1056 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 98,34  R$             8,39  R$         825,07  R$             4,35  R$         427,78  12,74 22,47%  R$           15,60  R$              1.534,42 

1057 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 26,82  R$             8,85  R$         237,36  R$             5,67  R$         152,07  14,52 22,47%  R$           17,78  R$                 476,95 

1058 SINAPI 100735

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

M2 7,45  R$             3,19  R$           23,77  R$             5,63  R$           41,94  8,82 22,47%  R$           10,80  R$                   80,48 

1059 SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 2,00  R$             0,24  R$             0,48  R$             0,82  R$             1,64  1,06 22,47%  R$             1,30  R$                     2,60 

1060 CPOS 41.31.040

LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR 

TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3350 3700 LM, POTÊNCIA DE 

31 A 37 W

un 7,00  R$         261,09  R$      1.827,63  R$           13,41  R$           93,87  R$         274,50 22,47%  R$         336,19  R$              2.353,34 

1061 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 30,00  R$             1,61  R$           48,30  R$             0,92  R$           27,60  2,53 22,47%  R$             3,10  R$                   92,96 

1062 CPOS 38.01.060 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS m 15,00  R$             5,64  R$           84,60  R$           20,14  R$         302,10  R$           25,78 22,47%  R$           31,57  R$                 473,61 

1063 SUBTOTAL  R$        10.425,31 
1063 2.42 REFEITÓRIO

1064 SINAPI 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 16,44  R$           26,97  R$         443,39  R$             6,84  R$         112,45  33,81 22,47%  R$           41,41  R$                 680,76 

1065 SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 1,38  R$           30,99  R$           42,72  R$           75,84  R$         104,55  106,83 22,47%  R$         130,84  R$                 180,36 

1066 SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 4,53  R$           74,53  R$         337,62  R$         158,14  R$         716,37  232,67 22,47%  R$         284,96  R$              1.290,87 

1067 SINAPI 97624
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 1,30  R$           24,52  R$           31,78  R$           63,44  R$           82,22  87,96 22,47%  R$         107,73  R$                 139,62 

1068 SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 261,63  R$             2,73  R$         714,24  R$             7,41  R$      1.938,64  10,14 22,47%  R$           12,42  R$              3.249,09 

1069 SINAPI 97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 2,64  R$             8,89  R$           23,47  R$           15,28  R$           40,34  24,17 22,47%  R$           29,60  R$                   78,15 

1070 CPOS 04.01.040
RETIRADA DE DIVISÓRIA EM PLACA DE MADEIRA OU FIBROCIMENTO COM 

MONTANTES METÁLICOS
m² 9,08  R$                 -    R$                 -    R$           21,58  R$         195,84  R$           21,58 22,47%  R$           26,43  R$                 239,85 

1071 CPOS 04.09.100 RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL m² 7,81  R$                 -    R$                 -    R$           21,19  R$         165,49  R$           21,19 22,47%  R$           25,95  R$                 202,69 

1072 SINAPI 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 32,00  R$             0,09  R$             2,88  R$             0,46  R$           14,72  0,55 22,47%  R$             0,67  R$                   21,56 

1073 SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 14,00  R$             0,24  R$             3,36  R$             0,82  R$           11,48  1,06 22,47%  R$             1,30  R$                   18,18 

1074 SINAPI 96113
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_P
M2 1,82  R$           20,75  R$           37,66  R$           14,42  R$           26,17  35,17 22,47%  R$           43,07  R$                   78,18 

1075 SINAPI 87471

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 

DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 6,22  R$           23,45  R$         145,74  R$           14,28  R$           88,75  37,73 22,47%  R$           46,21  R$                 287,19 

1076 SINAPI 94996
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 10,89  R$           52,81  R$         575,14  R$           23,20  R$         252,67  76,01 22,47%  R$           93,09  R$              1.013,85 

1077 CPOS 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA kg 129,38  R$             4,49  R$         580,92  R$             1,75  R$         226,42  R$             6,24 22,47%  R$             7,64  R$                 988,77 

1078 CPOS 10.01.060 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA kg 45,02  R$             5,09  R$         229,14  R$             1,75  R$           78,78  R$             6,84 22,47%  R$             8,38  R$                 377,13 

1079 CPOS 11.01.160 CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA m³ 2,25  R$         299,05  R$         671,39  R$                 -    R$                 -    R$         299,05 22,47%  R$         366,26  R$                 822,28 

1080 CPOS 11.16.060
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 

ESTRUTURA
m³ 1,35  R$                 -    R$                 -    R$           79,51  R$         107,71  R$           79,51 22,47%  R$           97,38  R$                 131,92 

1081 CPOS 11.16.040 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO m³ 0,89  R$                 -    R$                 -    R$         115,10  R$         102,49  R$         115,10 22,47%  R$         140,97  R$                 125,52 

1082 SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 0,50  R$           21,76  R$           10,88  R$           59,04  R$           29,52  80,80 22,47%  R$           98,96  R$                   49,48 

1083 SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017
M3 1,71  R$           28,70  R$           49,11  R$           77,51  R$         132,64  106,21 22,47%  R$         130,08  R$                 222,59 

1084 CPOS 09.01.020 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO m² 7,50  R$           21,63  R$         162,31  R$           39,32  R$         295,06  R$           60,95 22,47%  R$           74,65  R$                 560,16 

1085 CPOS 09.01.030 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA m² 13,62  R$           93,95  R$      1.279,79  R$           45,39  R$         618,30  R$         139,34 22,47%  R$         170,66  R$              2.324,67 

1086 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,68  R$           12,25  R$           20,62  R$           30,99  R$           52,17  43,24 22,47%  R$           52,96  R$                   89,15 

1087 CPOS 11.18.110
ENCHIMENTO DE NICHOS EM GERAL, COM MATERIAL PROVENIENTE DE 

ENTULHO
m³ 5,40  R$                 -    R$                 -    R$           27,30  R$         147,42  R$           27,30 22,47%  R$           33,44  R$                 180,55 

1088 CPOS 17.01.050 REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO m² 108,89  R$             2,39  R$         260,24  R$           16,78  R$      1.827,09  R$           19,17 22,47%  R$           23,48  R$              2.556,43 

1089 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 14,93  R$             1,35  R$           20,15  R$             1,56  R$           23,29  2,91 22,47%  R$             3,56  R$                   53,21 

1090 SINAPI 87536

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 

DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 170,38  R$           12,49  R$      2.127,98  R$           12,22  R$      2.081,98  24,71 22,47%  R$           30,26  R$              5.156,12 

1091 SINAPI 87260

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

10 M². AF_06/2014

M2 108,89  R$           76,47  R$      8.326,44  R$             8,84  R$         962,54  85,31 22,47%  R$         104,48  R$            11.376,59 

1092 CPOS 18.08.090

REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA 

INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO 

BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 

INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

m² 170,38  R$           53,90  R$      9.183,21  R$           27,22  R$      4.637,61  R$           81,12 22,47%  R$           99,35  R$            16.926,92 

1093 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 123,17  R$             9,21  R$      1.134,35  R$           15,65  R$      1.927,53  24,86 22,47%  R$           30,45  R$              3.750,01 

1094 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 123,17  R$             8,85  R$      1.090,01  R$             5,67  R$         698,35  14,52 22,47%  R$           17,78  R$              2.190,27 

1095 SINAPI 94805

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,52  R$         652,51  R$      1.644,33  R$           14,90  R$           37,55  667,41 22,47%  R$         817,40  R$              2.059,86 

1096 SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 8,40  R$         318,56  R$      2.675,90  R$           39,14  R$         328,78  357,70 22,47%  R$         438,09  R$              3.679,95 

1097 SINAPI 100674

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,08  R$         223,27  R$         241,13  R$           16,50  R$           17,82  239,77 22,47%  R$         293,66  R$                 317,15 

1098 CPOS 19.01.064
PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA 

DE 21 CM ATÉ 30 CM, ACABAMENTO POLIDO
m 4,00  R$           65,10  R$         260,40  R$           18,27  R$           73,08  R$           83,37 22,47%  R$         102,11  R$                 408,43 

1099 CPOS 44.04.050 PRATELEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM m² 0,83  R$         599,31  R$         494,43  R$           19,66  R$           16,22  R$         618,97 22,47%  R$         758,08  R$                 625,41 

1100 CPOS 44.02.062
TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, 

ACABAMENTO POLIDO
m² 8,27  R$         865,18  R$      7.153,31  R$           59,84  R$         494,76  R$         925,02 22,47%  R$      1.132,91  R$              9.366,90 

1101 SINAPI 86936

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$         276,06  R$         552,12  R$           19,41  R$           38,82  295,47 22,47%  R$         361,87  R$                 723,75 

1102 CPOS 46.01.020
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE 

CONEXÕES
m 1,50  R$             4,15  R$             6,23  R$           16,78  R$           25,17  R$           20,93 22,47%  R$           25,63  R$                   38,45 

1103 SINAPI 90443
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 1,50  R$             2,43  R$             3,65  R$             8,83  R$           13,25  11,26 22,47%  R$           13,79  R$                   20,69 

1104 CPOS 33.11.050 ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO m² 11,34  R$           11,05  R$         125,31  R$           18,47  R$         209,45  R$           29,52 22,47%  R$           36,15  R$                 409,99 

1105 SINAPI 74065/3
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 

FUNDO NIVELADOR BRANCO
M2 5,67  R$           13,54  R$           76,77  R$           11,93  R$           67,64  25,47 22,47%  R$           31,19  R$                 176,87 

1106 CPOS 24.08.020
CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, COM 

DIÂMETRO DE 1 1/2´ E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2´
m 8,66  R$         671,33  R$      5.813,72  R$           36,30  R$         314,36  R$         707,63 22,47%  R$         866,66  R$              7.505,30 

1107 CPOS 21.20.300 FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE COM LARGURA DE 5 CM m 11,85  R$           10,91  R$         129,28  R$             8,31  R$           98,47  R$           19,22 22,47%  R$           23,54  R$                 278,94 

1108 CPOS 30.04.020
REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA COLORIDA DE 5 MM, PARA 

SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO
m² 2,81  R$         132,33  R$         372,18  R$             6,96  R$           19,58  R$         139,29 22,47%  R$         170,59  R$                 479,80 

1109 CPOS 38.01.060 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS m 300,00  R$             5,64  R$      1.692,00  R$           20,14  R$      6.042,00  R$           25,78 22,47%  R$           31,57  R$              9.472,14 

1110 CPOS 41.31.040

LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR 

TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3350 3700 LM, POTÊNCIA DE 

31 A 37 W

un 44,00  R$         261,09  R$    11.487,96  R$           13,41  R$         590,04  R$         274,50 22,47%  R$         336,19  R$            14.792,42 

1111 SINAPI 91975
INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00  R$           39,14  R$           78,28  R$           24,98  R$           49,96  64,12 22,47%  R$           78,53  R$                 157,06 

1112 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 3,00  R$           12,66  R$           37,98  R$             9,18  R$           27,54  21,84 22,47%  R$           26,75  R$                   80,25 

1113 SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 5,00  R$           23,62  R$         118,10  R$           19,35  R$           96,75  42,97 22,47%  R$           52,63  R$                 263,14 

1114 SINAPI 92005
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4,00  R$           27,39  R$         109,56  R$           19,34  R$           77,36  46,73 22,47%  R$           57,23  R$                 228,93 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

 RUA JAVA, 425 - JARDIM DO MAR - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

REFORMA DE COMPATIBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER

120 DIAS

TOMADOR:

LOCAL:

SERVIÇO:

PRAZO DE OBRA:

1115 SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 5,00  R$           14,33  R$           71,65  R$           11,75  R$           58,75  26,08 22,47%  R$           31,94  R$                 159,71 

1116 SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 3,00  R$           16,27  R$           48,81  R$           17,54  R$           52,62  33,81 22,47%  R$           41,41  R$                 124,23 

1117 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 600,00  R$             1,61  R$         966,00  R$             0,92  R$         552,00  2,53 22,47%  R$             3,10  R$              1.859,16 

1118 SINAPI 92979
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 300,00  R$             4,91  R$      1.473,00  R$             0,26  R$           78,00  5,17 22,47%  R$             6,33  R$              1.899,57 

1119 MERCADO PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE Und. 1,00  R$    15.400,00  R$    15.400,00  R$      4.000,00  R$      4.000,00  R$    19.400,00 11,10%  R$    21.552,88  R$            21.552,88 

1120 CPOS 03.01.020 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES m³ 0,11  R$                 -    R$                 -    R$         150,13  R$           16,21  R$         150,13 22,47%  R$         183,87  R$                   19,86 

1121 CPOS 23.08.040
ARMÁRIO/GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM 

LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS
m² 4,00  R$      1.558,43  R$      6.227,49  R$                 -    R$                 -    R$      1.558,43 22,47%  R$      1.908,67  R$              7.627,06 

1122 MERCADO BANQUETA ALTA TOLIX COM ENCOSTO COR PRETA Und. 5,00  R$         199,00  R$         995,00  R$                 -    R$                 -    R$         199,00 11,10%  R$         221,08  R$              1.105,42 

1123 SUBTOTAL  R$      140.795,44 
1123 2.43 COPA SUPERIOR

1124 SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 101,25  R$             2,73  R$         276,41  R$             7,41  R$         750,26  10,14 22,47%  R$           12,42  R$              1.257,41 

1125 SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 8,00  R$             0,24  R$             1,92  R$             0,82  R$             6,56  1,06 22,47%  R$             1,30  R$                   10,39 

1126 CPOS 17.01.050 REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO m² 23,85  R$             2,39  R$           57,00  R$           16,78  R$         400,20  R$           19,17 22,47%  R$           23,48  R$                 559,96 

1127 SINAPI 87536

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 

DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 84,60  R$           12,49  R$      1.056,65  R$           12,22  R$      1.033,81  24,71 22,47%  R$           30,26  R$              2.560,28 

1128 SINAPI 87260

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

10 M². AF_06/2014

M2 23,85  R$           76,47  R$      1.823,81  R$             8,84  R$         210,83  85,31 22,47%  R$         104,48  R$              2.491,91 

1129 CPOS 18.08.090

REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA 

INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO 

BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 

INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

m² 84,60  R$           53,90  R$      4.559,94  R$           27,22  R$      2.302,81  R$           81,12 22,47%  R$           99,35  R$              8.405,09 

1130 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 23,85  R$             9,21  R$         219,66  R$           15,65  R$         373,25  24,86 22,47%  R$           30,45  R$                 726,16 

1131 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 23,85  R$             8,85  R$         211,07  R$             5,67  R$         135,23  14,52 22,47%  R$           17,78  R$                 424,13 

1132 CPOS 38.01.060 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS m 20,00  R$             5,64  R$         112,80  R$           20,14  R$         402,80  R$           25,78 22,47%  R$           31,57  R$                 631,48 

1133 CPOS 41.31.040

LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR 

TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3350 3700 LM, POTÊNCIA DE 

31 A 37 W

un 10,00  R$         261,09  R$      2.610,90  R$           13,41  R$         134,10  R$         274,50 22,47%  R$         336,19  R$              3.361,91 

1134 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 35,00  R$             1,61  R$           56,35  R$             0,92  R$           32,20  2,53 22,47%  R$             3,10  R$                 108,45 

1135 CPOS 19.01.064
PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA 

DE 21 CM ATÉ 30 CM, ACABAMENTO POLIDO
m 0,90  R$           65,10  R$           58,59  R$           18,27  R$           16,44  R$           83,37 22,47%  R$         102,11  R$                   91,90 

1136 SUBTOTAL  R$        20.629,07 
1136 2.44 COPA TÉRREA

1137 SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 75,35  R$             2,73  R$         205,69  R$             7,41  R$         558,31  10,14 22,47%  R$           12,42  R$                 935,70 

1138 SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 4,00  R$             0,24  R$             0,96  R$             0,82  R$             3,28  1,06 22,47%  R$             1,30  R$                     5,19 

1139 CPOS 17.01.050 REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO m² 14,63  R$             2,39  R$           34,95  R$           16,78  R$         245,41  R$           19,17 22,47%  R$           23,48  R$                 343,37 

1140 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 3,03  R$             1,35  R$             4,08  R$             1,56  R$             4,72  2,91 22,47%  R$             3,56  R$                   10,78 

1141 SINAPI 87536

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 

DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 33,91  R$           12,49  R$         423,47  R$           12,22  R$         414,32  24,71 22,47%  R$           30,26  R$              1.026,08 

1142 SINAPI 87260

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

10 M². AF_06/2014

M2 14,85  R$           76,47  R$      1.135,35  R$             8,84  R$         131,25  85,31 22,47%  R$         104,48  R$              1.551,25 

1143 CPOS 18.08.090

REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA 

INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO 

BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 

INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

m² 33,91  R$           53,90  R$      1.827,48  R$           27,22  R$         922,89  R$           81,12 22,47%  R$           99,35  R$              3.368,49 

1144 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 14,63  R$             9,21  R$         134,70  R$           15,65  R$         228,88  24,86 22,47%  R$           30,45  R$                 445,29 

1145 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 14,63  R$             8,85  R$         129,43  R$             5,67  R$           82,92  14,52 22,47%  R$           17,78  R$                 260,08 

1146 CPOS 38.01.060 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS m 15,00  R$             5,64  R$           84,60  R$           20,14  R$         302,10  R$           25,78 22,47%  R$           31,57  R$                 473,61 

1147 CPOS 41.31.040

LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR 

TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3350 3700 LM, POTÊNCIA DE 

31 A 37 W

un 9,00  R$         261,09  R$      2.349,81  R$           13,41  R$         120,69  R$         274,50 22,47%  R$         336,19  R$              3.025,72 

1148 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 30,00  R$             1,61  R$           48,30  R$             0,92  R$           27,60  2,53 22,47%  R$             3,10  R$                   92,96 

1149 CPOS 19.01.064
PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA 

DE 21 CM ATÉ 30 CM, ACABAMENTO POLIDO
m 2,90  R$           65,10  R$         188,79  R$           18,27  R$           52,98  R$           83,37 22,47%  R$         102,11  R$                 296,11 

1150 CPOS 23.08.040
ARMÁRIO/GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM 

LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS
m² 1,26  R$      1.558,43  R$      1.963,62  R$                 -    R$                 -    R$      1.558,43 22,47%  R$      1.908,67  R$              2.404,93 

1151 SINAPI 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 1,50  R$           39,03  R$           58,55  R$             7,32  R$           10,98  46,35 22,47%  R$           56,77  R$                   85,15 

1150 SUBTOTAL  R$        14.324,71 
1150 2.45 BANHEIROS ANFITEATRO

1151 SINAPI 90441 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN 6,00  R$           27,68  R$         166,08  R$           83,04  R$         498,24  110,72 22,47%  R$         135,60  R$                 813,62 

1152 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 1,80  R$             1,35  R$             2,43  R$             1,56  R$             2,81  2,91 22,47%  R$             3,56  R$                     6,42 

1153 SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

M2 1,80  R$           12,83  R$           23,09  R$           13,87  R$           24,97  26,70 22,47%  R$           32,70  R$                   58,86 

1154 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 20,00  R$             9,21  R$         184,20  R$           15,65  R$         313,00  24,86 22,47%  R$           30,45  R$                 608,94 

1155 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 20,00  R$             8,85  R$         177,00  R$             5,67  R$         113,40  14,52 22,47%  R$           17,78  R$                 355,66 

1156 CPOS 43.05.030 EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190M³/H un 6,00  R$         274,70  R$      1.648,20  R$           33,55  R$         201,30  R$         308,25 22,47%  R$         377,53  R$              2.265,16 

1157 COMPOSIÇÃO DUTO DE VENTILAÇÃO COM CHAPÉU CHINÊS E RUFO unid 6,00  R$         181,33  R$      1.087,98  R$           69,83  R$         418,98  R$         251,16 22,47%  R$         307,61  R$              1.845,66 

1158 CPOS 38.01.060 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS m 10,00  R$             5,64  R$           56,40  R$           20,14  R$         201,40  R$           25,78 22,47%  R$           31,57  R$                 315,74 

1159 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 20,00  R$             1,61  R$           32,20  R$             0,92  R$           18,40  2,53 22,47%  R$             3,10  R$                   61,97 

1160 SUBTOTAL  R$          6.332,03 
1160 2.46 DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS

1161 CPOS 03.01.250
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, 

INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL
m² 0,34  R$           12,94  R$             4,45  R$             5,46  R$             1,88  R$           18,40 22,47%  R$           22,54  R$                     7,75 

1162 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016
M3 1,85  R$           20,23  R$           37,39  R$           51,09  R$           94,41  71,32 22,47%  R$           87,35  R$                 161,42 

1163 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,63  R$           12,25  R$           19,99  R$           30,99  R$           50,58  43,24 22,47%  R$           52,96  R$                   86,43 

1164 CPOS 46.03.060
TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 

ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
m 8,80  R$           65,79  R$         578,95  R$           36,90  R$         324,72  R$         102,69 22,47%  R$         125,77  R$              1.106,76 

1165 SINAPI 74166/1
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA 

H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 2,00  R$         122,29  R$         244,58  R$           74,20  R$         148,40  196,49 22,47%  R$         240,65  R$                 481,30 

1166 SINAPI 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 0,34  R$         321,02  R$         110,43  R$         192,67  R$           66,28  513,69 22,47%  R$         629,14  R$                 216,42 

1167 CPOS 19.03.090 REVESTIMENTO EM PEDRA MIRACEMA m² 3,44  R$           65,29  R$         224,60  R$           17,12  R$           58,89  R$           82,41 22,47%  R$         100,93  R$                 347,20 

1168 SUBTOTAL  R$          2.407,28 
1168 2.47 ÁREA FRONTAL PRÉDIO JAVA
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

 RUA JAVA, 425 - JARDIM DO MAR - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

REFORMA DE COMPATIBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER

120 DIAS

TOMADOR:

LOCAL:

SERVIÇO:

PRAZO DE OBRA:

1169 CPOS 03.01.200

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE 

FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E 

DESCARREGAMENTO

m³ 10,39  R$         270,83  R$      2.812,84  R$           81,89  R$         850,51  R$         352,72 22,47%  R$         431,99  R$              4.486,65 

1170 SINAPI 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 8,84  R$           39,03  R$         345,03  R$             7,32  R$           64,71  46,35 22,47%  R$           56,77  R$                 501,82 

1171 CPOS 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA kg 48,51  R$             4,49  R$         217,81  R$             1,75  R$           84,89  R$             6,24 22,47%  R$             7,64  R$                 370,74 

1172 CPOS 10.01.060 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA kg 17,23  R$             5,09  R$           87,68  R$             1,75  R$           30,15  R$             6,84 22,47%  R$             8,38  R$                 144,31 

1173 CPOS 11.01.160 CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA m³ 0,84  R$         299,05  R$         251,89  R$                 -    R$                 -    R$         299,05 22,47%  R$         366,26  R$                 308,50 

1174 CPOS 11.16.060
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 

ESTRUTURA
m³ 0,72  R$                 -    R$                 -    R$           79,51  R$           57,12  R$           79,51 22,47%  R$           97,38  R$                   69,96 

1175 CPOS 11.16.040 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO m³ 0,16  R$                 -    R$                 -    R$         115,10  R$           18,42  R$         115,10 22,47%  R$         140,97  R$                   22,55 

1176 CPOS 09.01.020 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO m² 1,60  R$           21,63  R$           34,61  R$           39,32  R$           62,91  R$           60,95 22,47%  R$           74,65  R$                 119,44 

1177 CPOS 09.01.030 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA m² 13,00  R$           93,95  R$      1.221,35  R$           45,39  R$         590,07  R$         139,34 22,47%  R$         170,66  R$              2.218,52 

1178 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016
M3 0,67  R$           20,23  R$           13,63  R$           51,09  R$           34,41  71,32 22,47%  R$           87,35  R$                   58,84 

1179 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,16  R$           12,25  R$             1,96  R$           30,99  R$             4,96  43,24 22,47%  R$           52,96  R$                     8,47 

1180 SINAPI 89483

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, 

(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_12/2014

M2 9,60  R$           63,14  R$         606,14  R$           26,54  R$         254,78  89,68 22,47%  R$         109,83  R$              1.054,41 

1181 SINAPI 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 51,19  R$             2,03  R$         103,91  R$             3,49  R$         178,64  5,52 22,47%  R$             6,76  R$                 346,04 

1182 SINAPI 87777

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 51,19  R$           18,03  R$         922,87  R$           27,48  R$      1.406,56  45,51 22,47%  R$           55,74  R$              2.852,95 

1183 SUBTOTAL  R$        12.563,20 
1183 2.48 ÁREA DE LAZER/CHURRASQUEIRA

1184 CPOS 01.17.051 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1 un 2,00  R$                 -    R$                 -    R$      1.631,83  R$      3.263,66  R$      1.631,83 22,47%  R$      1.998,57  R$              3.997,14 

1185 CPOS 03.01.020 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES m³ 1,62  R$                 -    R$                 -    R$         150,13  R$         243,81  R$         150,13 22,47%  R$         183,87  R$                 298,61 

1186 CPOS 03.01.200

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE 

FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E 

DESCARREGAMENTO

m³ 1,76  R$         270,83  R$         477,20  R$           81,89  R$         144,29  R$         352,72 22,47%  R$         431,99  R$                 761,17 

1187 CPOS 04.09.100 RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL m² 13,75  R$                 -    R$                 -    R$           21,19  R$         291,36  R$           21,19 22,47%  R$           25,95  R$                 356,84 

1188 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016
M3 5,14  R$           20,23  R$         104,05  R$           51,09  R$         262,77  71,32 22,47%  R$           87,35  R$                 449,26 

1189 SINAPI 98102
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018
UN 1,00  R$           56,13  R$           56,13  R$             4,15  R$             4,15  60,28 22,47%  R$           73,83  R$                   73,83 

1190 CPOS 32.07.040 JUNTA PLÁSTICA DE 3/4´ X 1/8´ m 19,40  R$             1,18  R$           22,89  R$             4,98  R$           96,61  R$             6,16 22,47%  R$             7,54  R$                 146,36 

1191 SINAPI 87479

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 

DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 29,20  R$           29,95  R$         874,54  R$           18,05  R$         527,06  48,00 22,47%  R$           58,79  R$              1.716,60 

1192 CPOS 13.01.130
LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 

(8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA
m² 45,62  R$           64,43  R$      2.939,30  R$           22,02  R$      1.004,55  R$           86,45 22,47%  R$         105,88  R$              4.830,19 

1193 SINAPI 94993
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 36,41  R$           39,03  R$      1.421,08  R$             7,32  R$         266,52  46,35 22,47%  R$           56,77  R$              2.066,88 

1194 CPOS 12.01.020 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA m 7,20  R$           12,66  R$           91,15  R$           31,86  R$         229,39  R$           44,52 22,47%  R$           54,53  R$                 392,58 

1195 CPOS 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA kg 641,47  R$             4,49  R$      2.880,20  R$             1,75  R$      1.122,57  R$             6,24 22,47%  R$             7,64  R$              4.902,35 

1196 CPOS 10.01.060 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA kg 227,79  R$             5,09  R$      1.159,45  R$             1,75  R$         398,63  R$             6,84 22,47%  R$             8,38  R$              1.908,25 

1197 CPOS 11.01.160 CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA m³ 11,14  R$         299,05  R$      3.330,82  R$                 -    R$                 -    R$         299,05 22,47%  R$         366,26  R$              4.079,39 

1198 CPOS 11.16.060
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 

ESTRUTURA
m³ 4,28  R$                 -    R$                 -    R$           79,51  R$         339,94  R$           79,51 22,47%  R$           97,38  R$                 416,34 

1199 CPOS 11.16.040 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO m³ 5,38  R$                 -    R$                 -    R$         115,10  R$         619,47  R$         115,10 22,47%  R$         140,97  R$                 758,69 

1200 SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 8,32  R$           21,76  R$         180,96  R$           59,04  R$         490,98  80,80 22,47%  R$           98,96  R$                 822,94 

1201 SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017
M3 1,75  R$           28,70  R$           50,28  R$           77,51  R$         135,80  106,21 22,47%  R$         130,08  R$                 227,90 

1202 CPOS 09.01.020 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO m² 28,56  R$           21,63  R$         617,75  R$           39,32  R$      1.122,98  R$           60,95 22,47%  R$           74,65  R$              2.131,95 

1203 CPOS 09.01.030 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA m² 110,44  R$           93,95  R$    10.375,84  R$           45,39  R$      5.012,87  R$         139,34 22,47%  R$         170,66  R$            18.847,18 

1204 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 9,80  R$           12,25  R$         120,10  R$           30,99  R$         303,83  43,24 22,47%  R$           52,96  R$                 519,20 

1205 SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 28,56  R$           16,96  R$         484,38  R$             8,37  R$         239,05  R$           25,33 22,47%  R$           31,02  R$                 886,01 

1206 CPOS 17.01.050 REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO m² 30,56  R$             2,39  R$           73,04  R$           16,78  R$         512,80  R$           19,17 22,47%  R$           23,48  R$                 717,50 

1207 CPOS 32.07.090
JUNTA DE DILATAÇÃO OU VEDAÇÃO COM MASTIQUE DE SILICONE, 1,0 X 0,5 

CM - INCLUSIVE GUIA DE APOIO EM POLIETILENO
m 7,10  R$             4,02  R$           28,54  R$             2,08  R$           14,77  R$             6,10 22,47%  R$             7,47  R$                   53,04 

1208 SINAPI 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 69,18  R$             2,03  R$         140,44  R$             3,49  R$         241,44  5,52 22,47%  R$             6,76  R$                 467,70 

1209 SINAPI 87777

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 69,18  R$           18,03  R$      1.247,32  R$           27,48  R$      1.901,07  45,51 22,47%  R$           55,74  R$              3.855,95 

1210 CPOS 18.08.090

REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA 

INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO 

BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 

INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

m² 10,85  R$           53,90  R$         584,82  R$           27,22  R$         295,34  R$           81,12 22,47%  R$           99,35  R$              1.077,96 

1211 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 58,33  R$             6,24  R$         363,98  R$             7,28  R$         424,64  13,52 22,47%  R$           16,56  R$                 965,86 

1212 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 20,25  R$             9,21  R$         186,50  R$           15,65  R$         316,91  24,86 22,47%  R$           30,45  R$                 616,55 

1213 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 58,33  R$             8,39  R$         489,39  R$             4,35  R$         253,74  12,74 22,47%  R$           15,60  R$                 910,13 

1214 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 20,25  R$             8,85  R$         179,21  R$             5,67  R$         114,82  14,52 22,47%  R$           17,78  R$                 360,11 

1215 CPOS 19.01.064
PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA 

DE 21 CM ATÉ 30 CM, ACABAMENTO POLIDO
m 8,50  R$           65,10  R$         553,35  R$           18,27  R$         155,30  R$           83,37 22,47%  R$         102,11  R$                 867,91 

1216 CPOS 44.02.062
TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, 

ACABAMENTO POLIDO
m² 1,29  R$         865,18  R$      1.116,08  R$           59,84  R$           77,19  R$         925,02 22,47%  R$      1.132,91  R$              1.461,45 

1217 CPOS 46.03.060
TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 

ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
m 5,00  R$           65,79  R$         328,95  R$           36,90  R$         184,50  R$         102,69 22,47%  R$         125,77  R$                 628,84 

1218 CPOS 46.03.050
TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 

ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
m 28,00  R$           30,64  R$         857,92  R$           36,90  R$      1.033,20  R$           67,54 22,47%  R$           82,72  R$              2.316,13 

1219 CPOS 46.01.040
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE 

CONEXÕES
m 3,00  R$           13,32  R$           39,96  R$           16,78  R$           50,34  R$           30,10 22,47%  R$           36,86  R$                 110,59 

1220 CPOS 46.01.020
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE 

CONEXÕES
m 15,00  R$             4,15  R$           62,25  R$           16,78  R$         251,70  R$           20,93 22,47%  R$           25,63  R$                 384,51 

1221 CPOS 47.02.020
REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, 

DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL
un 1,00  R$           64,00  R$           64,00  R$           15,10  R$           15,10  R$           79,10 22,47%  R$           96,88  R$                   96,88 

1222 SINAPI 86936

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$         276,06  R$         276,06  R$           19,41  R$           19,41  295,47 22,47%  R$         361,87  R$                 361,87 

1223 SINAPI 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00  R$           36,16  R$           36,16  R$             2,50  R$             2,50  38,66 22,47%  R$           47,35  R$                   47,35 

1224 CPOS 24.08.020
CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, COM 

DIÂMETRO DE 1 1/2´ E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2´
m 60,10  R$         671,33  R$    40.346,93  R$           36,30  R$      2.181,63  R$         707,63 22,47%  R$         866,66  R$            52.086,46 

1225 CPOS 30.04.100
PISO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, INTERTRAVADO, 

ESPESSURA DE 6 CM, COM REJUNTE EM AREIA
m² 2,19  R$           64,19  R$         140,42  R$           10,77  R$           23,56  R$           74,96 22,47%  R$           91,81  R$                 200,83 

1226 CPOS 38.19.210
ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO 

EXTERNO DE 25 MM
m 100,00  R$             1,86  R$         186,00  R$           10,06  R$      1.006,00  R$           11,92 22,47%  R$           14,60  R$              1.459,89 

1227 CPOS 41.31.040

LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR 

TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3350 3700 LM, POTÊNCIA DE 

31 A 37 W

un 6,00  R$         261,09  R$      1.566,54  R$           13,41  R$           80,46  R$         274,50 22,47%  R$         336,19  R$              2.017,15 

1228 CPOS 40.07.040 CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4´ X 4´ un 6,00  R$             4,80  R$           28,80  R$             8,39  R$           50,34  R$           13,19 22,47%  R$           16,15  R$                   96,93 

1229 CPOS 41.10.400
POSTE TELECÔNICO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, COM 

ESPERA PARA UMA LUMINÁRIA, ALTURA DE 3,00 M
un 3,00  R$         355,30  R$      1.065,90  R$           48,88  R$         146,64  R$         404,18 22,47%  R$         495,02  R$              1.485,05 

1230 CPOS 41.11.110
LUMINÁRIA RETANGULAR FECHADA PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA EM 

POSTE, TIPO PÉTALA PEQUENA
un 3,00  R$         283,47  R$         850,41  R$           23,61  R$           70,83  R$         307,08 22,47%  R$         376,09  R$              1.128,28 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

 RUA JAVA, 425 - JARDIM DO MAR - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

REFORMA DE COMPATIBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER

120 DIAS

TOMADOR:

LOCAL:

SERVIÇO:

PRAZO DE OBRA:

1231 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00  R$           12,66  R$           12,66  R$             9,18  R$             9,18  21,84 22,47%  R$           26,75  R$                   26,75 

1232 SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00  R$           14,33  R$           14,33  R$           11,75  R$           11,75  26,08 22,47%  R$           31,94  R$                   31,94 

1233 SINAPI 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00  R$           16,21  R$           16,21  R$           11,75  R$           11,75  27,96 22,47%  R$           34,24  R$                   34,24 

1234 SINAPI 863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M     15,00  R$           15,32  R$         229,80  R$                 -    R$                 -    R$           15,32 22,47%  R$           18,76  R$                 281,45 

1235 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 300,00  R$             1,61  R$         483,00  R$             0,92  R$         276,00  2,53 22,47%  R$             3,10  R$                 929,58 

1236 SINAPI 92979
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 100,00  R$             4,91  R$         491,00  R$             0,26  R$           26,00  5,17 22,47%  R$             6,33  R$                 633,19 

1237 CPOS 15.03.030
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM 

PINTURA
kg 940,50  R$           14,44  R$    13.580,82  R$                 -    R$                 -    R$           14,44 22,47%  R$           17,69  R$            16.632,98 

1238 CPOS 33.11.050 ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO m² 16,26  R$           11,05  R$         179,62  R$           18,47  R$         300,23  R$           29,52 22,47%  R$           36,15  R$                 587,69 

1239 MERCADO CHURRASQUEIRA Und. 1,00  R$      2.570,00  R$      2.570,00  R$                 -    R$                 -    R$      2.570,00 22,47%  R$      3.147,58  R$              3.147,58 

1240 SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 20,20  R$           29,94  R$         604,79  R$             4,86  R$           98,17  34,80 22,47%  R$           42,62  R$                 860,94 

1241 CPOS 25.02.010
PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM VIDRO, LINHA 

COMERCIAL
m² 5,40  R$         510,78  R$      2.758,21  R$           90,76  R$         490,10  R$         601,54 22,47%  R$         736,73  R$              3.978,34 

1242 SINAPI 87260

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

10 M². AF_06/2014

M2 10,24  R$           76,47  R$         783,05  R$             8,84  R$           90,52  85,31 22,47%  R$         104,48  R$              1.069,90 

1241 SINAPI 94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 5,12  R$         232,20  R$      1.188,86  R$           22,01  R$         112,69  254,21 22,47%  R$         311,34  R$              1.594,07 

1242 SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 7,04  R$         205,59  R$      1.447,35  R$           11,87  R$           83,56  217,46 22,47%  R$         266,33  R$              1.874,98 

1243 SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 

DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 2,00  R$           48,25  R$           96,50  R$             9,56  R$           19,12  57,81 22,47%  R$           70,80  R$                 141,60 

1244 SINAPI 92255

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS 

MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

UN 2,00  R$           80,34  R$         160,68  R$           60,20  R$         120,40  140,54 22,47%  R$         172,13  R$                 344,25 

1245 SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 18,06  R$           24,38  R$         440,36  R$             4,69  R$           84,71  29,07 22,47%  R$           35,60  R$                 643,08 

1246 SINAPI 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

M2 18,06  R$           29,20  R$         527,43  R$             3,88  R$           70,08  33,08 22,47%  R$           40,51  R$                 731,79 

1247 CPOS 30.04.020
REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA COLORIDA DE 5 MM, PARA 

SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO
m² 1,25  R$         132,33  R$         165,41  R$             6,96  R$             8,70  R$         139,29 22,47%  R$         170,59  R$                 213,24 

1248 SINAPI 74166/1
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA 

H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00  R$         122,29  R$         122,29  R$           74,20  R$           74,20  196,49 22,47%  R$         240,65  R$                 240,65 

1249 MERCADO OMBRELONE 2,5M Und. 1,00  R$         415,80  R$         415,80  R$                 -    R$                 -    R$         415,80 11,10%  R$         461,94  R$                 461,94 

1250 MERCADO BASE OMBRELONE 50KG COM RODINHA PRETO Und. 1,00  R$         576,33  R$         576,33  R$                 -    R$                 -    R$         576,33 11,10%  R$         640,29  R$                 640,29 

1249 SUBTOTAL  R$      159.465,05 
1249 2.49 PRÉDIO BARENTZ

1250 CPOS 04.20.100 REMOÇÃO DE MÃO FRANCESA un 99,00  R$                 -    R$                 -    R$           13,65  R$      1.351,35  R$           13,65 22,47%  R$           16,72  R$              1.655,05 

1251 CPOS 04.09.020 RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL m² 235,20  R$                 -    R$                 -    R$           21,19  R$      4.983,89  R$           21,19 22,47%  R$           25,95  R$              6.103,97 

1252 COMPOSIÇÃO RETIRADA INSULFILM m² 470,40  R$                 -    R$                 -    R$             5,41  R$      2.544,86  R$             5,41 22,47%  R$             6,62  R$              3.116,22 

1253 CPOS 32.06.231
PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA NA COR PRATA, PARA 

APLICAÇÃO EM VIDROS
m² 470,40  R$           75,54  R$    35.534,02  R$                 -    R$                 -    R$           75,54 22,47%  R$           92,52  R$            43.519,95 

1254 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 1665,85  R$             0,44  R$         732,97  R$             1,17  R$      1.949,04  1,61 22,47%  R$             1,97  R$              3.284,77 

1255 CPOS 04.04.010
RETIRADA DE REVESTIMENTO EM PEDRA, GRANITO OU MÁRMORE, EM 

PAREDE OU FACHADA
m² 6,50  R$                 -    R$                 -    R$           29,18  R$         189,67  R$           29,18 22,47%  R$           35,74  R$                 232,31 

1256 CPOS 11.20.130
TRATAMENTO DE FISSURAS ESTÁVEIS (NÃO ATIVAS) EM ELEMENTOS DE 

CONCRETO
m 38,50  R$           90,20  R$      3.472,70  R$           90,76  R$      3.494,26  R$         180,96 22,47%  R$         221,63  R$              8.532,76 

1257 CPOS 17.20.060 REVESTIMENTO EM GRANITO LAVADO TIPO FULGET USO EXTERNO m² 6,50  R$         103,97  R$         675,81  R$           13,65  R$           88,73  R$         117,62 22,47%  R$         144,05  R$                 936,33 

1258 SINAPI 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 2,24  R$             2,03  R$             4,55  R$             3,49  R$             7,82  5,52 22,47%  R$             6,76  R$                   15,14 

1259 SINAPI 87777

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 2,24  R$           18,03  R$           40,39  R$           27,48  R$           61,56  45,51 22,47%  R$           55,74  R$                 124,85 

1260 CPOS 03.10.140 REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO m² 149,50  R$             0,29  R$           43,36  R$             3,43  R$         512,79  R$             3,72 22,47%  R$             4,56  R$                 681,72 

1261 CPOS 32.16.050
IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, 

NA COR BRANCA
m² 149,50  R$           33,18  R$      4.960,41  R$             5,46  R$         816,27  R$           38,64 22,47%  R$           47,32  R$              7.074,34 

1262 CPOS 33.10.050 TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO m² 515,74  R$             6,75  R$      3.481,25  R$           13,15  R$      6.781,98  R$           19,90 22,47%  R$           24,37  R$            12.568,58 

1263 SUBTOTAL  R$        87.845,99 
1263 2.50 PONTOS PARA FILTRO

1264 CPOS 46.01.020
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE 

CONEXÕES
m 252,00  R$             4,15  R$      1.045,80  R$           16,78  R$      4.228,56  R$           20,93 22,47%  R$           25,63  R$              6.459,72 

1265 SINAPI 90444
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 8,00  R$             5,74  R$           45,92  R$           17,48  R$         139,84  23,22 22,47%  R$           28,44  R$                 227,51 

1266 SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
M2 0,64  R$           17,55  R$           11,23  R$           11,94  R$             7,64  29,49 22,47%  R$           36,12  R$                   23,12 

1267 SINAPI 90443
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 59,00  R$             2,43  R$         143,37  R$             8,83  R$         520,97  11,26 22,47%  R$           13,79  R$                 813,64 

1268 CPOS 38.01.060 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS m 22,00  R$             5,64  R$         124,08  R$           20,14  R$         443,08  R$           25,78 22,47%  R$           31,57  R$                 694,62 

1269 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 100,00  R$             1,61  R$         161,00  R$             0,92  R$           92,00  2,53 22,47%  R$             3,10  R$                 309,86 

1270 SINAPI 92979
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 40,00  R$             4,91  R$         196,40  R$             0,26  R$           10,40  5,17 22,47%  R$             6,33  R$                 253,28 

1271 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 5,90  R$             1,35  R$             7,97  R$             1,56  R$             9,20  2,91 22,47%  R$             3,56  R$                   21,03 

1272 SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

M2 5,90  R$           12,83  R$           75,70  R$           13,87  R$           81,83  26,70 22,47%  R$           32,70  R$                 192,93 

1273 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 5,90  R$             6,24  R$           36,82  R$             7,28  R$           42,95  13,52 22,47%  R$           16,56  R$                   97,70 

1274 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 5,90  R$             8,39  R$           49,50  R$             4,35  R$           25,67  12,74 22,47%  R$           15,60  R$                   92,06 

1275 CPOS 61.15.020 TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR UNIVERSAL 2P+T - 10 A - 250 V un 8,00  R$             7,98  R$           63,84  R$           10,06  R$           80,48  R$           18,04 22,47%  R$           22,09  R$                 176,75 

1276 SUBTOTAL  R$          9.362,22 
1276 2.51 COMBATE A INCÊNDIO

1277 SINAPI 100735

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

M2 97,16  R$             3,19  R$         309,94  R$             5,63  R$         547,00  8,82 22,47%  R$           10,80  R$              1.049,53 

1278 SUBTOTAL  R$          1.049,53 
1278 3. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1279 CPOS 02.05.212
ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM PISO METÁLICO E SAPATAS 

AJUSTÁVEIS
m²xmês 455,10  R$             6,28  R$      2.858,03  R$             3,27  R$      1.488,18  R$             9,55 22,47%  R$           11,70  R$              5.322,97 

1280 CPOS 02.05.100
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM 

ALTURA SUPERIOR A 10 M
m² 455,10  R$                 -    R$                 -    R$           21,03  R$      9.570,75  R$           21,03 22,47%  R$           25,76  R$            11.721,69 

1281 CPOS 02.05.202 ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO mxmês 80,00  R$           14,89  R$      1.191,20  R$             3,27  R$         261,60  R$           18,16 22,47%  R$           22,24  R$              1.779,30 

1282 CPOS 02.05.060
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM 

ALTURA ATÉ 10 M
m 80,00  R$                 -    R$                 -    R$             8,33  R$         666,40  R$             8,33 22,47%  R$           10,20  R$                 816,17 

1283 CPOS 05.07.040

REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - 

TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO 

OU METAL

m³ 304,00  R$           79,82  R$    24.265,18  R$             8,19  R$      2.489,75  R$           88,01 22,47%  R$         107,79  R$            32.767,85 

1284 CPOS 05.07.070
REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - GESSO E/OU 

DRYWALL
m³ 35,21  R$           84,20  R$      2.964,64  R$             8,19  R$         288,37  R$           92,39 22,47%  R$         113,15  R$              3.984,09 

1285 MERCADO LIXEIRA CONTEINER 1000L Und. 1,00  R$      1.595,00  R$      1.595,00  R$                 -    R$                 -    R$      1.595,00 22,47%  R$      1.772,00  R$              1.772,00 

1286 CPOS 55.01.020 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 2759,05  R$                 -    R$                 -    R$             9,56  R$    26.376,52  R$             9,56 22,47%  R$           11,71  R$            32.304,39 



FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
Valor Unit Mat + 

Equip (R$)
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+ Equip (R$)

Valor Unit 

M.D.O. (R$)
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M.D.O. (R$)
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BDI (%)
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B.D.I. (R$)  
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

 RUA JAVA, 425 - JARDIM DO MAR - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

REFORMA DE COMPATIBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER

120 DIAS

TOMADOR:

LOCAL:

SERVIÇO:

PRAZO DE OBRA:

1287 SINAPI 100320 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00  R$                 -    R$                 -    R$    15.793,67  R$    63.174,68  15.793,67 22,47%  R$    19.343,15  R$            77.372,59 

1288 CPOS 01.17.031 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1 un 1,00  R$                 -    R$                 -    R$      2.212,89  R$      2.212,89  R$      2.212,89 22,47%  R$      2.710,22  R$              2.710,22 

1289 SUBTOTAL  R$      170.551,27 

TOTAL GERAL 1.647.371,66R$    

Referência: CPOS - Boletim 178 - Com Desoneração

FDE - Jul/19

SINAPI 05/2020

BDI EDIF = 22,47%

BDI MAT/EQUIP= 11,10%

BDI = 22,47 % 

CREA-SP 5069497887

São Bernardo do Campo, 17 de agosto de 2020.

Engª Aina Selles Pereira dos Santos


